
工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線（明谷橋）　阿南・長生　橋梁修繕工事（

担い手確保型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁保全工事

式 1    

工場製作工

式 1    

支承補修工

式 1    

下部工ブラケット

基 4    

主桁補強材

t 0.22 

主桁補修工

式 1    

ピンチプレート

t 0.02 

当て板

t 0.01 

工場純工事費

式 1    

（工場製作原価）

式 1    

橋梁保全工事

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線（明谷橋）　阿南・長生　橋梁修繕工事（

担い手確保型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修
A1
夜間

工種:補修,伸縮装置本体型式:普通
型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材
料の計上:有り m 11.7  

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修
A2
夜間

工種:補修,伸縮装置本体型式:普通
型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材
料の計上:有り m 11.2  

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修
縦目地
夜間

工種:補修,伸縮装置本体型式:普通
型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材
料の計上:有り m 19.3  

二次止水材設置
A1,A2

樋型

m 22.9  

二次止水材設置
縦目地

現場打ち

m 19.3  

付属品等材料費

式 1    

橋梁補修工

式 1    

支承補修工

式 1    

下部工ブラケット取付

組 4    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線（明谷橋）　阿南・長生　橋梁修繕工事（

担い手確保型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

主桁補強　

部材 4    

ジャッキアップ

基 4    

沓座モルタル打替

基 2    

既設チェーン撤去

基 4    

ひび割れ補修工

式 1    

充てん工法

ポリマーセメント系

1構造物当り補修延べ延長:20m未満,
材料種類:ポリマーセメント系

構造物 1    

充てん工法

シーラント系

1構造物当り補修延べ延長:20m未満,
材料種類:シーラント系

構造物 1    

低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:25m未満,
材料種類:エポキシ樹脂系

構造物 1    

断面修復工
床板、親柱、下部工、縁石

式 1    

左官工法　 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未
満,材料種類:ポリマーセメントモル
タル,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り 構造物 1    

当て板補修工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線（明谷橋）　阿南・長生　橋梁修繕工事（

担い手確保型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

当て板補修

部材 3    

ピンチプレート取替工

式 1    

部材取替

部材 3    

排水管補修工

式 1    

排水管撤去・設置工

m 1    

縁石補修工

式 1    

コンクリート取り壊し　

m3 0.2  

道路鋲撤去・再設置

個 1    

車線分離標撤去・再設置

個 1    

道路鋲設置

個 3    

現場塗装工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線（明谷橋）　阿南・長生　橋梁修繕工事（

担い手確保型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁塗装工

式 1    

現場塗装　 F-11

m2 1    

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.6  

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.6  

現場発生品運搬　 発生材種類:スクラップ

t 0.2  

仮設工

式 1    

足場工　

式 1    

吊足場　

m2 170    

交通管理工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線（明谷橋）　阿南・長生　橋梁修繕工事（

担い手確保型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

交通誘導警備員
昼間

A

人日 15    

交通誘導警備員
昼間

B

人日 30    

交通誘導警備員
夜間

A

人日 3    

交通誘導警備員
夜間

B

人日 12    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

近接調査計測工

m2 2.7  

鉄筋探査工（極小規模）

m2 2.5  

共通仮設費（率計上）

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ６阿土　羽ノ浦福井線（明谷橋）　阿南・長生　橋梁修繕工事（

担い手確保型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

（現場原価）

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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