

## 見積参考資料

# 工事名 R6三林 林開日和茶坂瀬線落合 三 好市 開設工事(担い手確保型)

### ◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	三好4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好） 林務・森林整備担当（三好）
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	三好市東祖谷落合
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好4
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年6月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区					
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）					

番号	項目名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10％）					
	工事内容					
	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区			
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）			

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・一般管理費等				
10 純工事費				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数 量	単 位	金 額	備 考

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工 V=1,040.0m3	1.000	式		
・ ・ 土工 V=1,040.0m3	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩( )A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土 R 6 起点より637m手前の木材集積場へ	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工 A=398.4m2	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 L= 95.4m No.184+4.6(MC.99) ~ No.189	1.000	式		
・ 法面保護工 A=382.7m2	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 A=382.7m2	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工種名称	数量	単位	金額	備考
・擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 V=313.1m3	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.186~EC.100	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) EC.100~No.187	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.187~No.187+19.4	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.188+10.5~No.189+10.0	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水施設工(グレーチング) No.185+11.0	1.000	式		
・ ・ ・ 排水施設工(グレーチング) No.187+10.5	1.000	式		
・ ・ ・ 排水施設工(グレーチング) No.189	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		



事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 伐採費 No.189 ~ No.190	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(スギ)	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(ザツ)	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工 V=1,040.0m3	1.000	式			
・ ・ 土工 V=1,040.0m3	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	79.000	m3			単A S単 7号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	197.000	m3			単A S単 34号
地山掘削工(片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	86.000	m3			単A S単 26号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	89.000	m3			単A S単 22号
切土法面整形 礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	96.000	m <sup>2</sup>			単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩( )A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀)(軟岩 ) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩( )A,障害なし,土留なし	360.000	m3			単A S単 8号
地山掘削工(片切) 軟岩( )A 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A	480.000	m3			単A S単 27号
地山掘削工(オープンカット)(軟岩 ) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	35.000	m3			単A S単 23号
掘削土積込 軟岩( )A ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	469.000	m3			単A S単 24号

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
切土法面整形 軟岩 ( )A 岩塊・玉石、軟岩 ( )A、バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	306.900	m <sup>2</sup>			単A S単 11号
合計					
・・・盛土	1.000	式			1 式当たり
路床盛土 路床、敷均し、ブルドーザ15t級、普通	136.000	m3			単A S単 28号
路床盛土 路床、締固め、タイヤローラ8~20t	136.000	m3			単A S単 29号
路体盛土 路体・築堤、敷均し締固め、ブルドーザ15t級、普通	51.000	m3			単A S単 30号
機械運搬 礫質土 L=0.03km 10t車、粘性土・砂・砂質土・礫質土、0.03km、バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			単A S単 12号
機械運搬 軟岩 L=0.03km 10t車、軟岩、0.03km、バックホウ 山積0.45m3	6.000	m3			単A S単 13号
合計					
・・・捨土	1.000	式			1 式当たり
R 6 起点より637m手前の木材集積場へ					
土砂運搬 礫質土 L=0.7km 10t車、粘性土・砂・砂質土・礫質土、0.7km、バックホウ 山積0.45m3	87.000	m3			単A S単 14号
土砂運搬 軟岩 L=0.7km 10t車、軟岩、0.7km、バックホウ 山積0.45m3	462.000	m3			単A S単 15号
機械盛土 路体・築堤、敷均し締固め、ブルドーザ15t級、良好	550.000	m3			単A S単 31号
合計					
・路面工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・路面工 A=398.4m <sup>2</sup>	1.000	式			
・・・コンクリート路面工 L= 95.4m No.184+4.6(MC.99) ~ No.189	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	398.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 32号
SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	398.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 48号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	371.400	m <sup>2</sup>			単 A T 単 6号
溝形鋼 厚6×高125×幅65(mm)13.4kg/m	656.600	kg			単 A
目地板 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 37号
舗装止め丸太工(1段)	95.400	m			単 A S 単 55号
合 計					
・法面保護工 A=382.7m <sup>2</sup>	1.000	式			
・・・法面保護工 A=382.7m <sup>2</sup>	1.000	式			
・・・法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット(アンカー仕様 L=200mm) ヤシ繊維ネット植生基材袋付き	287.300	m <sup>2</sup>			単 A T 単 5号
植生マット工(腐食型)アンカー仕様 L=200mm 亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m	95.400	m <sup>2</sup>			単 A T 単 3号
丸太伏工(SL=2m)	6.500	m			単 A S 単 53号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工 V=313.1m3	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工（コンクリート） No.186～EC.100	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁（コンクリート）（本体） 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	29.400	m3			単A S単 49号
型枠（本体） 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	49.100	m <sup>2</sup>			単A S単 42号
重力式擁壁（コンクリート）（基礎） 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	16.300	m3			単A S単 50号
型枠（基礎） 一般型枠,小型構造物	12.000	m <sup>2</sup>			単A S単 43号
足場損料	13.100	m			単A S単 21号
目地材設置工 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地材 t=10mm	9.900	m <sup>2</sup>			単A S単 38号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	4.000	本			単A
水抜きフィルター 65mm	13.000	個			単A
裏込栗石工 かき込み	20.800	m3			単A S単 19号
石材運搬（裏込栗石用） 割栗石50mm～150mm	20.800	m3			単A T単 4号
吸出し防材設置 -	21.800	m <sup>2</sup>			単A S単 36号
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工（コンクリート） EC.100～No.187	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	40.600	m3			単A S単 35号

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正 -	20.900	m <sup>2</sup>			単A S単 33号
合 計					
・・・・擁壁工(コンクリート) No.187~No.187+19.4	1.000	式			1式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	128.300	m <sup>3</sup>			単A S単 35号
基面整正 -	40.900	m <sup>2</sup>			単A S単 33号
合 計					
・・・・擁壁工(コンクリート) No.188+10.5~No.189+10.0	1.000	式			1式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	98.500	m <sup>3</sup>			単A S単 35号
基面整正 -	36.200	m <sup>2</sup>			単A S単 33号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・・排水施設工(グレーチング) No.185+11.0	1.000	式			1式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×500×65	4.000	組			単A
コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.600	m <sup>3</sup>			単A S単 39号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠,小型構造物	9.200	m <sup>2</sup>			単A S単 44号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.600	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
石材運搬(基礎栗石用) 割栗石50mm~150mm	0.900	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	2.000	m			単A
ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m			単A S単 47号
石材運搬(ふとんかご用) 割栗石150mm~200mm	3.600	m <sup>3</sup>			単A T単 2号
コンクリート(呑口) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	0.600	m <sup>3</sup>			単A S単 40号
型枠 一般型枠,小型構造物	4.600	m <sup>2</sup>			単A S単 44号
基礎栗石工 20cm,敷均し	2.100	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
石材運搬(基礎栗石用) 割栗石50mm~150mm	0.400	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
基面整正 -	1.400	m <sup>2</sup>			単A S単 33号
地山掘削工(礫質土)(床堀) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	1.000	m <sup>3</sup>			単A S単 9号
合 計					
・・・排水施設工(グレーチング) No.187+10.5	1.000	式			1式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	4.000	組			単A
コンクリート(受台+小口部) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.400	m <sup>3</sup>			単A S単 41号
型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	7.800	m <sup>2</sup>			単A S単 45号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠(小口部) 一般型枠,小型構造物	0.300	m <sup>2</sup>			単A S単 46号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.200	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
石材運搬(基礎栗石用) 割栗石50mm~150mm	0.800	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	2.000	m			単A
ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m			単A S単 47号
石材運搬(ふとんかご用) 割栗石150mm~200mm	3.600	m <sup>3</sup>			単A T単 2号
合 計					
・・・排水施設工(グレーチング) No.189	1.000	式			1式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	4.000	組			単A
コンクリート(受台+小口部) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.400	m <sup>3</sup>			単A S単 41号
型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	7.800	m <sup>2</sup>			単A S単 45号
型枠(小口部) 一般型枠,小型構造物	0.300	m <sup>2</sup>			単A S単 46号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.300	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
石材運搬(基礎栗石用) 割栗石50mm~150mm	0.900	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
基面整正 -	1.700	m <sup>2</sup>			単A S単 33号
地山掘削工(床堀) 軟岩( )A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,軟岩( )A,障害なし	1.000	m <sup>3</sup>			単A S単 25号
コルゲートU字フリューム A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	2.000	m			単A



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	4.000	m			単A S単 47号
石材運搬(ふとんかご用) 割栗石150mm~200mm	2.400	m3			単A T単 2号
合計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	75.000	m			単A S単 5号
鉄筋加工 13mm以下	0.100	ton			単A S単 17号
合計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・仮設工	1.000	式			
・ ・ ・仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	74.000	m			単A S単 56号
合計					
・支障木処理工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・伐採費 No.189~No.190	1.000	式			
・・・伐採費(スギ)	1.000	式			1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費（ザツ）	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	1.800	m3			単A
合 計					
・・ 枝条片付	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1種	277.000	m <sup>2</sup>			単A S単 6号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・根株処理	1.000	式			
・・・根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株運搬 10t L=0.7km	10.000	m3			単A S単 51号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	7.800	m3			単A S単 20号
チップ運搬 10t L=0.7km	12.500	m3			単A S単 52号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	20.000	m			単A S単 54号
合計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人			1.000 人 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				
	バックホ[加-5型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.920	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.670	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	地山掘削工(床掘)(軟岩)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩( )A,障害なし,土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩( )A 障害なし 土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.250	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.910	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	56.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削工（礫質土）（床堀）		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工（床掘工） 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				
	バックホ[加-5型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.920	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.670	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	切土法面整形 礫質土		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.500	人		
	普通作業員		2.100	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		5.600	時間		<損料>
	運転手（特殊）		0.900	人		
	軽油 バックホウ給油		48.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	切土法面整形 軟岩( )A		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	岩塊・玉石、軟岩( )A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.600	人		
	普通作業員		3.100	人		
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		8.200	時間		<損料>
	運転手（特殊）		1.310	人		
	軽油 バックホウ給油		71.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	機械運搬 礫質土 L=0.03km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.03km,バックホウ 山積0.4 5m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.030km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 バトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 13.600 m3
	単価			m3		



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	機械運搬 軟岩 L=0.03km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.03km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.030km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 11.100 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	土砂運搬 礫質土 L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.7km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 バトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 11.900 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	土砂運搬 軟岩 L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.7km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 9.700 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 52.2km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 52.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 1.200 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		1.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13		ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	基礎栗石工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430	人		
	特殊作業員		0.750	人		
	普通作業員		2.110	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		0.620	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.620	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		45.000	L		
	割栗石 5~15cm		22.800	m <sup>3</sup>		
	諸雑費		0.006			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石ｺｰﾄ 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.230	人		
	特殊作業員		0.420	人		
	普通作業員		1.060	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次・2次)]		0.320	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.290	人		
	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油		21.000	L		
	割栗石 5~15cm		11.400	m3		
	諸雑費		0.006			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ｸﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.320	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 ***					
	足場損料		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.100	人		
	とび工		0.400	人		
	普通作業員		0.400	人		
	諸雑費		0.210			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価			m		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.480	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	69.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	地山掘削工（オープンカット）（軟岩）		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩( )A 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.480	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトロール給油	69.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	掘削土積込 軟岩( )A		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.480	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	69.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
	地山掘削工（床掘） 軟岩( )A		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩( )A 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.480	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトロール給油	69.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	地山掘削工（片切） 礫質土		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.170	人			
	ハッパ杓[加-5型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.130	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ハートル給油	5.900	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	地山掘削工（片切） 軟岩（ ）A		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂）（共通工） 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩（ ）A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩（ ）A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.250	人			
	ハッパ杓[加-5型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.170	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.110	人			
	軽油 ハットル給油	7.900	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路床,敷均し,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷均し現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]					<損料>
		1.000	時間			
	運転手（特殊）					
		0.190	人			
	軽油					
	ハトル給油					
		14.000	L			
	普通作業員					
	敷均し補助労務					
		0.210	人			
	合計					算出数量 70.000 m3
	単価		m3			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 29号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路床, 締固め, タイヤローラ8~20 t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	路床		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	締固め		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	タイヤローラ8~20 t				
	5)締固め作業効率(E)	0.400				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	タイヤラ[普通型・排対型(2次)]					<損料>
		1.000	時間			
	運転手（特殊）					
		0.200	人			
	軽油					
	ハトル給油					
		7.000	L			
	合計					算出数量 72.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
	路体盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	路体・築堤		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し締固め		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷均し現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]					<損料>
		1.000	時間			
	運転手（特殊）					
		0.190	人			
	軽油					
	ハトル給油					
		14.000	L			
	普通作業員					
	敷均し補助労務					
		0.090	人			
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	路体・築堤		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し締固め		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷均し現場条件区分	良好				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]					<損料>
		1.000	時間			
	運転手（特殊）					
		0.190	人			
	軽油					
	ハトル給油					
		14.000	L			
	普通作業員					
	敷均し補助労務					
		0.100	人			
	合計					算出数量 51.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 32号 ***					
	コンクリート路面工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分 2)溶接金網敷設区分	路盤紙敷設なし 溶接金網敷設なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)厚さ(m) 4)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m				
	5)路盤紙コード(単位:m <sup>2</sup> ) 6)溶接金網コード(単位:m <sup>2</sup> )					
	土木一般世話役		0.200	人		
	特殊作業員		2.300	人		
	普通作業員		3.500	人		
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)		15.600	m <sup>3</sup>		
	諸雑費		0.050			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	-					
	1)整形区分	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
	コンクリート擁壁		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	9)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	* * * S単 - 36号 * * *					
	吸出し防材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 吸出し防止材設置 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m <sup>2</sup> 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当たり使用量 2)目地板の種類区分	30m <sup>2</sup> 未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
	目地材設置工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m <sup>2</sup> 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事あたり使用量 2)目地板の種類区分	30m <sup>2</sup> 未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 39号 ***					
	コンクリート（受台）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
	コンクリート(呑口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 41号 ***					
	コンクリート（受台+小口部）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 42号 ***					
	型枠（本体）		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R6三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R6三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
	型枠(基礎)		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区					
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 45号 ***					
	型枠(受台)		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 46号 ***					
	型枠 (小口部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
	ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 不陸整正 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 不陸整正 森林 無し, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	4)長期割引単価区分 5)90分を超える通勤時間	あり 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 49号 ***					
	重力式擁壁（コンクリート）（本体）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート（場所打擁壁） 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)養生工の種類	一般養生				
	2)圧送管延長距離区分	延長無し				
	3)生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 50号 ***					
	重力式擁壁(コンクリート)(基礎)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)養生工の種類	一般養生				
	2)圧送管延長距離区分	延長無し				
	3)生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 51号 ***					
	根株運搬 10t L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.700km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 バートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 19.500 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
	チップ運搬 10t L=0.7km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.700km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 17.500 m3
	単価			m3		



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 53号 ***					
	丸太伏工(SL=2m)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太伏工(SL=2m)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分1	異形棒鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工内容区分2	丸太伏工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	37.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	2.500	本			
	異形棒鋼 SD295 D16	0.005	ton			
	普通作業員	0.590	人			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.080	人			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 54号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)素材区分	購入（徳島県産）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 55号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区					
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	石材運搬（基礎栗石用）		m3		1.000	m3 当たり算出
	割栗石50mm～150mm ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,52.2km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 16号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区					
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 2号 ***					
	石材運搬（ふとんかご用）		m3		1.000	m3 当たり算出
	割栗石150mm～200mm					
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,52.2km,バックホウ 山積0.8m3	0.950	m3			S単 16号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	植生マット工(腐食型)アンカー仕様 L=200mm		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	亀甲金網 <sup>※</sup> 繊維植生マットW=1.0mL=10m					
	法面工	2.000	人			[1]
	普通作業員	1.000	人			S単 3号 [2]
	土木一般世話役	1.000	人			S単 4号 [3]
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット	1.000	人			S単 2号 [4]
	亀甲金網付	120.000	m <sup>2</sup>			[4]
	アンカーピン (異形)					[5]
	D10 フック付 L=300mm	501.000	本			
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 4号 ***					
	石材運搬（裏込栗石用）		m3		1.000 m3	当たり算出
	割栗石50mm～150mm ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,52.2km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 16号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	植生マット(アンカー仕様 L=200mm)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	ヤシ繊維ネット植生基材袋付き					
	ヤシ繊維ネット付植生基材マット 21	120.000	m <sup>2</sup>			[1]
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	241.000	本			[2]
	止め釘 L=150mm ワッシャ付	420.000	本			[3]
	土木一般世話役	0.900	人			[4] S単 2号
	法面工	1.800	人			[5] S単 3号
	普通作業員	0.900	人			[6] S単 4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([4]+[5]+[6])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区				
工事名	R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 6 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 6号 ***					
	溶接金網敷設工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	2.000	人			S単 1号
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			



