
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



設計内訳書（橋梁下部）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁下部

式 1    72,878,464

橋台工

式 1    25,630,607

作業土工

式 1    3,016,706

床掘り(掘削)

①旧橋撤去

土質:土砂

m3 190    1,079   205,010

単   1号

掘削補助機械搬入搬出

①旧橋撤去 回 1    41,480   41,480

単   2号

土砂等運搬
L=22.5km以下
①旧橋撤去

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 190    2,632   500,080

単   3号
菊水物産想定

残土処分

①旧橋撤去 m3 190    3,400   646,000

単   4号
菊水物産想定

埋戻し

②1次(締切内)

土質:土砂

m3 250    2,840   710,000

単   5号

土砂等運搬
L=0.3km以下(ﾔｰﾄﾞから)
②1次(締切内)

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 250    364   91,000

単   6号

床掘り(掘削)

③2次(杭頭)

土質:土砂

m3 220    1,079   237,380

単   7号

掘削補助機械搬入搬出

③2次(杭頭) 回 1    41,480   41,480

単   8号

土砂等運搬
L=0.3km以下(ﾔｰﾄﾞへ)
③2次(杭頭)

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 220    364   80,080

単   9号

基面整正

④本体 m2 34    459.9 15,636

単  10号
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設計内訳書（橋梁下部）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

④2次(本体)

土質:土砂

m3 140    2,840   397,600

単  11号

土砂等運搬
L=0.3km以下(ﾔｰﾄﾞから)
④2次(本体)

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 140    364   50,960

単  12号

場所打杭工

式 1    19,006,103

場所打杭 杭径:1,000mm,杭長(設計長):41.5m

本 5    3,593,000   17,965,000

単  13号

土砂等運搬
L=22.5km以下
杭残土

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 170    2,632   447,440

単  14号
菊水物産想定

残土等処分(杭残土) 土質:杭残土

m3 170    3,400   578,000

単  15号
菊水物産想定

殻運搬
L=8.0km以下
杭頭処理

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

m3 3    1,461   4,383

単  16号
旭鉱石想定

殻処分

杭頭処理

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 3    3,760   11,280

単  17号
旭鉱石想定

橋台躯体工(構造物単位)
A2橋台

式 1    3,607,798

逆T式橋台
(基礎材+均しｺﾝ)
BBorN

高さ区分:5m未満,打設量区分:50m3以上140m3未満
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)

m3 75    41,640   3,123,000

単  18号

鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D13

t 0.36 179,300   64,548

単  19号

鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25

t 2.2  177,300   390,060

単  20号

機械式鉄筋定着加工費
L<1,L<2

D13

箇所 25    273.2 6,830

単  21号
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設計内訳書（橋梁下部）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械式鉄筋定着加工費
L<2

D16

箇所 73    320   23,360

単  22号

仮設工

式 1    47,247,857

工事用道路工

式 1    113,725

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 23    2,603   59,869

単  23号
265日

基礎コンクリート

BBorN 式 1    53,856

内   1号

仮橋･仮桟橋工

式 1    36,625,848

橋脚
支持杭(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用)
(導杭導枠含む) t 99.1  131,900   13,071,290

単  24号
265日

橋脚

t 32.8  121,400   3,981,920

単  25号
265日

仮橋上部(架設) 作業区分:架設

t 66.9  63,240   4,230,756

単  26号
265日

仮橋上部 作業区分:撤去

t 66.9  10,840   725,196

単  27号

覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋]

m2 494    8,751   4,322,994

単  28号
265日

橋脚(材料費)

式 1    4,874,492

内   2号

橋脚(支持杭)
残存分　賃料
L=26.5m×48本 本 48    112,900   5,419,200

単  29号
11/1～9/26
330日
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設計内訳書（橋梁下部）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土留･仮締切工

式 1    3,746,284

鋼矢板
躯体背面+側面

鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:11.5m,鋼矢板
打込長:10.9m,平均鋼矢板引抜長:10.9m

枚 42    48,300   2,028,600

単  30号
195日

鋼矢板
既設護岸部
（中古･切断）

鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:12m,鋼矢板打
込長:6.6m,平均鋼矢板引抜長:0m

枚 8    159,000   1,272,000

単  31号

鋼矢板 機械据付･解体
打込･引抜

回 2    97,830   195,660

単  32号

鋼矢板
ガス切断

鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:0m,鋼矢板打込
長:0m,平均鋼矢板引抜長:0m

枚 31    5,461   169,291

単  33号

土のう
製作設置

大型土のう規格:耐候性(1年)

袋 38    7,417   281,846

単  34号

土のう
撤去

大型土のう規格:耐候性(1年)

袋 38    690.9 26,254

単  35号

スクラップ運搬処分
L=12.0km以下

ｔ 6.3  -36,090   -227,367

単  36号
後藤商店想定

水替工

式 1    1,430,400

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:常時排水

日 60    23,840   1,430,400

単  37号

汚濁防止工

式 1    626,600

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置

m 20    31,330   626,600

単  38号

交通管理工

式 1    4,705,000

徳島県- 4 -



設計内訳書（橋梁下部）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員
A

人日 200    16,280   3,256,000

単  39号

交通誘導警備員
B

人日 100    14,490   1,449,000

単  40号

道路維持

式 1    8,306,667

橋梁床版工

式 1    8,047,986

旧橋撤去工
(旧水管橋基礎)

式 1    8,047,986

ﾜｲﾔｰｿｰ通し穴削孔 削孔径:φ50mm

ｍ 7.6  22,900   174,040

単  41号
ﾏﾆｭｱﾙ

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ取付

本 136    2,756   374,816

単  42号
ﾏﾆｭｱﾙ

ﾜｲﾔｰｿｰ切断

ｍ２ 62    75,640   4,689,680

単  43号
ﾏﾆｭｱﾙ

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切断

ｍ 11    28,000   308,000

単  44号
ﾏﾆｭｱﾙ

ﾌﾞﾛｯｸ撤去

日 7    132,500   927,500

単  45号
ﾏﾆｭｱﾙ
73.8/10t

撤去ﾌﾞﾛｯｸ積込+取下

日 14    64,080   897,120

単  46号
ﾏﾆｭｱﾙ(積+取下)
73.8/10t×2回

撤去ﾌﾞﾛｯｸ運搬
L=8.0km以下

m3 30    1,461   43,830

単  47号
旭鉱石想定

ﾌﾞﾛｯｸ破砕

m3 30    16,100   483,000

単  48号
旭鉱石想定
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設計内訳書（橋梁下部）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分費 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 30    5,000   150,000

単  49号
旭鉱石想定

構造物撤去工

式 1    258,681

防護柵撤去工

式 1    19,524

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m 12    1,627   19,524

単  50号

構造物取壊し工

式 1    144,426

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
(既設護岸)

構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 16    8,030   128,480

単  51号

舗装版切断
(市道舗装)

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 18    578.7 10,416

単  52号

舗装版破砕
(市道舗装)

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

m2 31    178.4 5,530

単  53号

運搬処理工

式 1    94,731

殻運搬
L=8.0km以下

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 16    1,461   23,376

単  54号
旭鉱石想定

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 16    3,760   60,160

単  55号
旭鉱石想定

殻運搬
L=11.5km以下

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 1.5  3,472   5,208

単  56号
旭鉱石想定

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 1.5  3,680   5,520

単  57号
旭鉱石想定
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設計内訳書（橋梁下部）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚泥運搬
L=10.0km以下

t 0.03 4,578   137

単  58号
折口組想定

建設汚泥処分

t 0.03 11,000   330

単  59号
折口組想定

直接工事費

式 1    81,185,131

共通仮設

式 1    20,493,283

共通仮設費

式 1    9,258,283

運搬費

式 1    9,052,283

重建設機械分解組立輸送費
ｸﾛｰﾗ80～150t

回 1    2,320,000   2,320,000

単  60号

重建設機械分解組立輸送費
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ

回 1    2,294,000   2,294,000

単  61号

仮設材運搬費
仮桟橋･矢板
設置･撤去(往復) t 327.8  12,510   4,100,778

単  62号

仮設材運搬費
仮桟橋(支給品)
設置･撤去(往復) t 24.1  12,130   292,333

単  63号

仮設材運搬費
敷鉄板
設置･撤去(往復) t 4.6  9,820   45,172

単  64号

技術管理費

式 1    206,000

土質等試験費
残土処分用

式 1    206,000

内   3号
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設計内訳書（橋梁下部）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    11,235,000

純工事費

式 1    101,678,414

現場管理費

式 1    33,160,000

工事原価

式 1    134,838,414

一般管理費等

式 1    21,931,586

工事価格

式 1    156,770,000

消費税額及び地方消費税額

式 1    15,677,000

工事費計

式 1    172,447,000
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設計内訳書（護岸）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    8,634,060

矢板護岸工

式 1    8,634,060

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    696,960

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

BBorN

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),底幅:65cm,高さ
:60cm

m 18    26,600   478,800

単  65号

平張(土間)ｺﾝｸﾘｰﾄ

BBorN

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)

m 18    12,120   218,160

単  66号

矢板工

式 1    7,937,100

鋼矢板
締切兼用矢板護岸
(購入)

鋼矢板型式:IV型,鋼矢板平均長さ:12m,鋼矢板打
込長:7.1m,鋼矢板平均引抜長:0m

枚 23    218,700   5,030,100

単  67号
(初期反力4枚)

鋼矢板
上流側矢板護岸
(購入)

鋼矢板型式:IV型,鋼矢板平均長さ:9.2m,鋼矢板打
込長:7.1m,鋼矢板平均引抜長:0m

枚 19    153,000   2,907,000

単  68号

直接工事費

式 1    8,634,060

共通仮設

式 1    1,195,000

共通仮設費（率計上）

式 1    1,195,000

純工事費

式 1    9,829,060

現場管理費

式 1    3,213,000
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設計内訳書（護岸）
工事名 Ｒ６徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保

型）（着手日指定型）
事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    13,042,060

一般管理費等

式 1    2,123,940

工事価格

式 1    15,166,000

消費税額及び地方消費税額

式 1    1,516,600

工事費計

式 1    16,682,600
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
基礎コンクリート

BBorN

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),養生無し,有り,全ての費用

m3 0.7  37,320   26,124

        

型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 6    4,622   27,732

        

合計 53,856
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
橋脚(材料費)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費
平鋼　t=9-16mm

t 16.5  146,000   2,409,000

        

材料費
山形鋼　100*100*10

t 3    125,000   375,000

        

材料費
摩擦接合用高力ボルト　F10T　M22*60

組 668    212   141,616

        

材料費
摩擦接合用高力ボルト　F10T　M22*75

組 2,894    230   665,620

        

材料費
摩擦接合用高力ボルト　F10T　M22*85

組 264    243   64,152

        

材料費
摩擦接合用高力ボルト　F10T　M22*90

組 4,896    249   1,219,104

        

合計 4,874,492
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土質等試験費
残土処分用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力) 206千円

式 1    206,000

        

合計 206,000
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
床掘り(掘削)

①旧橋撤去

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

1,079   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 1    1,079   1,079   

合計 1,079   

単価 1,079   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
掘削補助機械搬入搬出

①旧橋撤去
単位 回 単位数量

1    
単価

41,480   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削補助機械搬入搬出 標準

回 1    41,480   41,480   

合計 41,480   

単価 41,480   円／回
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
土砂等運搬
L=22.5km以下
①旧橋撤去

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,632   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 1    2,632   2,632   

合計 2,632   

単価 2,632   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
残土処分

①旧橋撤去
単位 m3 単位数量

1    
単価

3,400   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
残土処分費

m3 1    3,400   3,400   

合計 3,400   

単価 3,400   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
埋戻し

②1次(締切内)

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    2,840   2,840   

合計 2,840   

単価 2,840   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
土砂等運搬
L=0.3km以下(ﾔｰﾄﾞから)
②1次(締切内)

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

364   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 1    364   364   

合計 364   

単価 364   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
床掘り(掘削)

③2次(杭頭)

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

1,079   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 1    1,079   1,079   

合計 1,079   

単価 1,079   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
掘削補助機械搬入搬出

③2次(杭頭)
単位 回 単位数量

1    
単価

41,480   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削補助機械搬入搬出 標準

回 1    41,480   41,480   

合計 41,480   

単価 41,480   円／回
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
土砂等運搬
L=0.3km以下(ﾔｰﾄﾞへ)
③2次(杭頭)

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

364   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 1    364   364   

合計 364   

単価 364   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
基面整正

④本体
単位 m2 単位数量

1    
単価

459.9 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    459.9 459.9 

合計 459.9 

単価 459.9 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
埋戻し

④2次(本体)

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    2,840   2,840   

合計 2,840   

単価 2,840   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
土砂等運搬
L=0.3km以下(ﾔｰﾄﾞから)
④2次(本体)

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

364   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 1    364   364   

合計 364   

単価 364   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
場所打杭 杭径:1,000mm,杭長(設計長):41.5m

単位 本 単位数量
5    

単価
3,593,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 1000mm,45.2m,0m,0m,0m,41.5m,生ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ各種

本 5    3,109,000   15,545,000   

        

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,場所打杭用かご筋,10t以
上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10
%未満含む) t 0.09 158,500   14,265   

        

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,場所打杭用かご筋,1
0t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む) t 14.7  156,500   2,300,550   

        

杭頭処理 1000mm

本 5    20,550   102,750   

        

合計 17,962,565   

単価 3,593,000   円／本
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
土砂等運搬
L=22.5km以下
杭残土

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

2,632   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 1    2,632   2,632   

合計 2,632   

単価 2,632   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
残土等処分(杭残土) 土質:杭残土

単位 m3 単位数量
1    

単価
3,400   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
残土処分費

m3 1    3,400   3,400   

合計 3,400   

単価 3,400   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
殻運搬
L=8.0km以下
杭頭処理

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこ
わし 単位 m3 単位数量

1    
単価

1,461   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 1    1,461   1,461   

合計 1,461   

単価 1,461   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
殻処分

杭頭処理

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

3,760   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 2.35 1,600   3,760   

        

合計 3,760   

単価 3,760   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
逆T式橋台
(基礎材+均しｺﾝ)
BBorN

高さ区分:5m未満,打設量区分:50m3
以上140m3未満,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-2
5(20)(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価
41,640   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

逆T式橋台 5m未満,50m3以上140m3未満,24-12-2
5(20)(高炉),一般養生,基礎材+均し
ｺﾝｸﾘｰﾄ,無,無 m3 1    41,640   41,640   

        

合計 41,640   

単価 41,640   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D13

単位 t 単位数量
1    

単価
179,300   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 1    179,300   179,300   

        

合計 179,300   

単価 179,300   円／t
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25

単位 t 単位数量
1    

単価
177,300   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 1    177,300   177,300   

        

合計 177,300   

単価 177,300   円／t

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
機械式鉄筋定着加工費
L<1,L<2

D13
単位 箇所 単位数量

25    
単価

273.2 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
機械式鉄筋定着加工費　D13　L<1.0m

箇所 17    270   4,590   

材料費
機械式鉄筋定着加工費　D13　L<2.0m

箇所 8    280   2,240   

合計 6,830   

単価 273.2 円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
機械式鉄筋定着加工費
L<2

D16
単位 箇所 単位数量

1    
単価

320   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
機械式鉄筋定着加工費　D16　L<2.0m

箇所 1    320   320   

合計 320   

単価 320   円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作

業区分:設置･撤去 単位 m2 単位数量
4.6  

単価
2,603   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 4.6  383   1,761.8 

        

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,265日,無
,無

枚 1    10,210   10,210   

        

合計 11,971.8 

単価 2,603   円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
橋脚
支持杭(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用)
(導杭導枠含む)

単位 t 単位数量
99.1  

単価
131,900   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

杭橋脚打込み工 H300,無,13m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼ
ﾞﾌﾞ型 90t吊

本 8    26,600   212,800   

        
導杭打込費

導枠設置･撤去工 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊

本 8    10,250   82,000   

        

杭橋脚打込み工 H400,有,50未満,25m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊

本 18    131,200   2,361,600   

        

杭橋脚引抜き工 25m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90
t吊

本 8    23,280   186,240   

        
導杭引抜費

杭橋脚設置･撤去工
(杭基礎形式)

設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊

t 99.1  67,030   6,642,673   

        

杭橋脚設置･撤去工
(杭基礎形式)

撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊

t 53.5  27,330   1,462,155   

        

H形鋼杭賃料 H400,26.5m/本,265日,有,870日,無

本 10    90,590   905,900   

        

H形鋼杭賃料 H400,28m/本,265日,無,無

本 8    108,500   868,000   

        

材料費(t)

t 2.6  133,000   345,800   

        
H形鋼400　L=1.50m

合計 13,067,168   

単価 131,900   円／t
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
橋脚

単位 t 単位数量
32.8  

単価
121,400   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

杭橋脚設置･撤去工
(杭基礎形式)

設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊

t 32.8  67,030   2,198,584   

        

杭橋脚設置･撤去工
(杭基礎形式)

撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊

t 32.8  27,330   896,424   

        

H形鋼杭賃料 H400,6.7m/本,265日,無,無

本 19    25,950   493,050   

        

H形鋼杭賃料 H200,5m/本,265日,無,無

本 3    5,962   17,886   

        

材料費(t)

t 3    125,000   375,000   

        
Ｌ形鋼

合計 3,980,944   

単価 121,400   円／t

徳島県- 27 -



１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
仮橋上部(架設) 作業区分:架設

単位 t 単位数量
66.9  

単価
63,240   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上部工架設･撤去工 架設,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊

t 66.9  21,280   1,423,632   

        

H形鋼賃料
594x302x14x23

t 52.9  25,175   1,331,757.5 

        

材料費(t)

t 1.1  121,000   133,100   

        
C200*80*7.5*11

材料費(t)

t 11    122,000   1,342,000   

        
C250*90*9*13

合計 4,230,489.5 

単価 63,240   円／t
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
仮橋上部 作業区分:撤去

単位 t 単位数量
1    

単価
10,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上部工架設･撤去工 撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊

t 1    10,840   10,840   

        

合計 10,840   

単価 10,840   円／t
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋]

単位 m2 単位数量
1    

単価
8,751   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

覆工板設置･撤去工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

m2 1    809.9 809.9 

        

覆工板設置･撤去工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

m2 1    416.3 416.3 

        

覆工板賃料 覆工板(鋼製 補強型),8.8月,無,無

m2 1    7,524   7,524   

        

合計 8,750.2 

単価 8,751   円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
橋脚(支持杭)
残存分　賃料
L=26.5m×48本

単位 本 単位数量
1    

単価
112,900   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼杭賃料 H400,26.5m/本,330日,有,870日,無

本 1    112,900   112,900   

        

合計 112,900   

単価 112,900   円／本
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
鋼矢板
躯体背面+側面

鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:1
1.5m,鋼矢板打込長:10.9m,平均鋼矢
板引抜長:10.9m

単位 枚 単位数量
42    

単価
48,300   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,IV型,12m以下

枚 42    16,470   691,740   

        

鋼矢板引抜き 陸上,IV型,12m以下

枚 42    8,983   377,286   

        

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) IV型,11.5m/枚,195日,無,無

枚 42    14,510   609,420   

        

鋼矢板材料
(6-20m以外は適用外)

SY295,IV型,11.5m/枚

枚 2    175,000   350,000   

        

合計 2,028,446   

単価 48,300   円／枚
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
鋼矢板
既設護岸部
（中古･切断）

鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:1
2m,鋼矢板打込長:6.6m,平均鋼矢板
引抜長:0m

単位 枚 単位数量
8    

単価
159,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,IV型,9m以下

枚 8    12,930   103,440   

        

鋼矢板･H形鋼(一部撤去) 撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満,鋼矢板IV型,
中古品

t 7.3  160,000   1,168,000   

        

合計 1,271,440   

単価 159,000   円／枚

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
鋼矢板 機械据付･解体
打込･引抜 単位 回 単位数量

1    
単価

97,830   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),IV型,陸上

回 1    97,830   97,830   

        

合計 97,830   

単価 97,830   円／回
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
鋼矢板
ガス切断

鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:0
m,鋼矢板打込長:0m,平均鋼矢板引抜
長:0m

単位 枚 単位数量
1    

単価
5,461   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｽ切断 鋼矢板

箇所 1    5,461   5,461   

        

合計 5,461   

単価 5,461   円／枚

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
土のう
製作設置

大型土のう規格:耐候性(1年)
単位 袋 単位数量

1    
単価

7,417   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,流用土,6m以下

袋 1    7,417   7,417   

        

合計 7,417   

単価 7,417   円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
土のう
撤去

大型土のう規格:耐候性(1年)
単位 袋 単位数量

1    
単価

690.9 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 撤去,6m以下

袋 1    690.9 690.9 

        

合計 690.9 

単価 690.9 円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
スクラップ運搬処分
L=12.0km以下 単位 ｔ 単位数量

1    
単価

-36,090   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)

t 1    1,500   1,500   

        

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,3.
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 1    3,410   3,410   

        

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

t -1    41,000   -41,000   

合計 -36,090   

単価 -36,090   円／ｔ
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:40以上120(m3/h)未満,排水

方法:常時排水 単位 日 単位数量
60    

単価
23,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 2    84,820   169,640   

        

ポンプ運転 40以上120(m3/h)未満,常時排水

日 60    21,010   1,260,600   

        

合計 1,430,240   

単価 23,840   円／日

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置

単位 m 単位数量
20    

単価
31,330   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置

m 20    31,330   626,600   

        

合計 626,600   

単価 31,330   円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
交通誘導警備員
A 単位 人日 単位数量

1    
単価

16,280   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    16,280   16,280   

        

合計 16,280   

単価 16,280   円／人日

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
交通誘導警備員
B 単位 人日 単位数量

1    
単価

14,490   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    14,490   14,490   

        

合計 14,490   

単価 14,490   円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
ﾜｲﾔｰｿｰ通し穴削孔 削孔径:φ50mm

単位 ｍ 単位数量
10    

単価
22,900   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.25 27,720   34,650   

特殊作業員

人 2.5  24,465   61,162.5 

普通作業員

人 1.25 22,995   28,743.75

諸雑費(率)  
 
30% 式 1    37,366.87

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

個 2.8  14,800   41,440   

材料費
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ 2ｲﾝﾁ(53mm)

個 8.4  2,710   22,764   

材料費
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) 2ｲﾝﾁ(53mm)

個 1    2,850   2,850   

合計 228,977.12

単価 22,900   円／ｍ
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ取付

単位 本 単位数量
100    

単価
2,756   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付孔さく孔

本 100    603.14 60,314   

        
ﾏﾆｭｱﾙ

アンカー取付

本 100    2,152.82 215,282   

        
ﾏﾆｭｱﾙ

合計 275,596   

単価 2,756   円／本
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
ﾜｲﾔｰｿｰ切断

単位 ｍ２ 単位数量
10    

単価
75,640   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1    27,720   27,720   

特殊作業員

人 3    24,465   73,395   

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

日 2    42,000   84,000   
ﾏﾆｭｱﾙより

材料費
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

m 12    35,000   420,000   
ﾏﾆｭｱﾙより

諸雑費(率)  
 
25% 式 1    151,278.75

合計 756,393.75

単価 75,640   円／ｍ２
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切断

単位 ｍ 単位数量
10    

単価
28,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.35 27,720   9,702   

特殊作業員

人 1.05 24,465   25,688.25

普通作業員

人 1.05 22,995   24,144.75

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転

日 1    36,197   36,197   

        
ﾏﾆｭｱﾙより

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)
径106cm

枚 0.72 231,000   166,320   

諸雑費(率)  
 
30% 式 1    17,860.5 

合計 279,912.5 

単価 28,000   円／ｍ
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単位 日 単位数量
1    

単価
132,500   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.1  27,720   2,772   

特殊作業員

人 2    24,465   48,930   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

日 1    79,220   79,220   

        

諸雑費(率)  
 
3% 式 1    1,551.06

合計 132,473.06

単価 132,500   円／日
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
撤去ﾌﾞﾛｯｸ積込+取下

単位 日 単位数量
1    

単価
64,080   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 1    24,465   24,465   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

日 0.5  79,220   39,610   

        

合計 64,075   

単価 64,080   円／日

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
撤去ﾌﾞﾛｯｸ運搬
L=8.0km以下 単位 m3 単位数量

1    
単価

1,461   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 1    1,461   1,461   

合計 1,461   

単価 1,461   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
ﾌﾞﾛｯｸ破砕

単位 m3 単位数量
1    

単価
16,100   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    16,100   16,100   

        

合計 16,100   

単価 16,100   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
殻処分費 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価
5,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 2.5  2,000   5,000   

        

合計 5,000   

単価 5,000   円／m3

徳島県- 45 -



１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

単位 m 単位数量
1    

単価
1,627   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無

m 1    1,627   1,627   

        

合計 1,627   

単価 1,627   円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
(既設護岸)

構造物区分:無筋構造物,工法区分:
機械施工 単位 m3 単位数量

1    
単価

8,030   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    8,030   8,030   

        

合計 8,030   

単価 8,030   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
舗装版切断
(市道舗装)

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量

1    
単価

578.7 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    578.7 578.7 

合計 578.7 

単価 578.7 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
舗装版破砕
(市道舗装)

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:5cm 単位 m2 単位数量

1    
単価

178.4 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    178.4 178.4 

合計 178.4 

単価 178.4 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
殻運搬
L=8.0km以下

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

1,461   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 1    1,461   1,461   

合計 1,461   

単価 1,461   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価
3,760   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 2.35 1,600   3,760   

        

合計 3,760   

単価 3,760   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
殻運搬
L=11.5km以下

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

3,472   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,11.5km以下,全ての
費用 m3 1    3,472   3,472   

合計 3,472   

単価 3,472   円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価
3,680   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 2.3  1,600   3,680   

        

合計 3,680   

単価 3,680   円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
汚泥運搬
L=10.0km以下 単位 t 単位数量

1    
単価

4,578   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t,無し,1
1.0km以下

t 1    4,578   4,578   

合計 4,578   

単価 4,578   円／t

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
建設汚泥処分

単位 t 単位数量
1    

単価
11,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 1    11,000   11,000   

        

合計 11,000   

単価 11,000   円／t
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
重建設機械分解組立輸送費
ｸﾛｰﾗ80～150t 単位 回 単位数量

1    
単価

2,320,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)

回 1    2,320,000   2,320,000   

        

合計 2,320,000   

単価 2,320,000   円／回

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
重建設機械分解組立輸送費
ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 単位 回 単位数量

1    
単価

2,294,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷ
ｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ1次60-65t

回 1    2,294,000   2,294,000   

        

合計 2,294,000   

単価 2,294,000   円／回
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
仮設材運搬費
仮桟橋･矢板
設置･撤去(往復)

単位 t 単位数量
327.8  

単価
12,510   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,80
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 327.8  5,330   1,747,174   

        

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,80
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 272.3  5,330   1,451,359   

        

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)

t 327.8  1,500   491,700   

        

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)

t 272.3  1,500   408,450   

        

合計 4,098,683   

単価 12,510   円／t
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
仮設材運搬費
仮桟橋(支給品)
設置･撤去(往復)

単位 t 単位数量
24.1  

単価
12,130   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,0.
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 24.1  3,410   82,181   

        

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,0.
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 21.5  3,410   73,315   

        

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 24.1  3,000   72,300   

        

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 21.5  3,000   64,500   

        

合計 292,296   

単価 12,130   円／t

徳島県- 53 -



１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
仮設材運搬費
敷鉄板
設置･撤去(往復)

単位 t 単位数量
4.6  

単価
9,820   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,0.
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 4.6  3,410   15,686   

        

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,0.
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 4.6  3,410   15,686   

        

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 4.6  3,000   13,800   

        

合計 45,172   

単価 9,820   円／t
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ

BBorN

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),底
幅:65cm,高さ:60cm 単位 m 単位数量

18    
単価

26,600   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,24-12-25(20)(高炉),養生無し,
全ての費用 m3 7    35,380   247,660   

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 21    8,274   173,754   

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.32 179,300   57,376   

        

合計 478,790   

単価 26,600   円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
平張(土間)ｺﾝｸﾘｰﾄ

BBorN

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)
単位 m 単位数量

18    
単価

12,120   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 23    1,427   32,821   

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,18-8-25(高炉),養生無し,全ての
費用 m3 5    34,950   174,750   

基面整正

m2 23    459.9 10,577.7 

合計 218,148.7 

単価 12,120   円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
鋼矢板
締切兼用矢板護岸
(購入)

鋼矢板型式:IV型,鋼矢板平均長さ:1
2m,鋼矢板打込長:7.1m,鋼矢板平均
引抜長:0m

単位 枚 単位数量
23    

単価
218,700   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板材料
(6-20m以外は適用外)

SY295,IV型,12m/枚

枚 26    182,600   4,747,600   

        

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,IV型,9m以下

枚 19    12,930   245,670   

        

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板打込み

陸上,電動式 60kW,無し,IV型,9m以
下

枚 4    9,123   36,492   

        

合計 5,029,762   

単価 218,700   円／枚
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
鋼矢板
上流側矢板護岸
(購入)

鋼矢板型式:IV型,鋼矢板平均長さ:9
.2m,鋼矢板打込長:7.1m,鋼矢板平均
引抜長:0m

単位 枚 単位数量
19    

単価
153,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板材料
(6-20m以外は適用外)

SY295,IV型,9.2m/枚

枚 19    140,000   2,660,000   

        

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,IV型,9m以下

枚 19    12,930   245,670   

        

合計 2,905,670   

単価 153,000   円／枚
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