
徳島県

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

本工事は，「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり，
４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領第８条参
照）を計上している。契約保証 金銭的補償

現場環境改善費 計上しない

単価地区 徳島東部１

施工地域・工事場所重要港湾・地方港湾（１）

前金支出割合 補正を行わない

見積参考資料

◇経費情報◇

工種区分 海岸工事（港湾）

工事名 Ｒ６徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４
護岸修繕工事（担い手確保型）

注意



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修

繕工事（担い手確保型）
事業区分
工事区分

港湾海岸整備
堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防･防潮堤･護岸

式 1    

護岸工

式 1    

護岸工

式 1    

表法被覆工（標準部(1)）

m3 220    

単   1号

表法被覆工（端部）

m3 55    

単   2号

護岸復旧工

式 1    

内   1号

運搬処理工

m3 9    

単   3号

構造物撤去工

式 1    

取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し　

m3 1    

単   4号

仮設工

式 1    

安全対策

式 1    

交通誘導警備員　

人日 20    

単   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修

繕工事（担い手確保型）
事業区分
工事区分

港湾海岸整備
堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

事業損失防止施設費

式 1    

水質汚濁防止膜

式 1    

内   2号

安全費

式 1    

安全監視船

隻日 20    

単   6号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

徳島県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修

繕工事（担い手確保型）
事業区分
工事区分

港湾海岸整備
堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
護岸復旧工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満

孔 2    

樹脂ｱﾝｶｰ(材料費)

本 2    

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理 t 0.001

単   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 陸上

m2 1    

単   9号

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
水質汚濁防止膜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止膜設置

m 80    

単  12号

汚濁防止膜撤去

m 80    

単  13号

汚濁防止膜賃料

式 1    

単  14号

汚濁防止膜清掃

m2 80    

単  15号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
表法被覆工（標準部(1)）

単位 m3 単位数量
220    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-12-40(高炉),10m3以上100m3
未満,一般養生,延長無し,全ての費 m3 126    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,各種,10m3以上100m3未満,一般養
生,延長無し,全ての費用 m3 94    

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 222    

伸縮目地 瀝青質系

m2 27    

単   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満

孔 329    

樹脂ｱﾝｶｰ(材料費)

本 329    

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理 t 0.231

単   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 陸上

m2 361    

単   9号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
表法被覆工（端部）

単位 m3 単位数量
55    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未
満,一般養生,延長無し,全ての費用 m3 26    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,各種,10m3以上100m3未満,一般養
生,延長無し,全ての費用 m3 29    

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 76    

伸縮目地 瀝青質系

m2 5    

単   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満

孔 90    

樹脂ｱﾝｶｰ(材料費)

本 90    

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理 t 0.063

単   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 陸上

m2 98    

単   9号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
運搬処理工

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

処分費(m3)

m3 1    

単  10号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物取壊し 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  11号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

処分費(m3)

m3 1    

単  10号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
交通誘導警備員　

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
安全監視船

単位 隻日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

安全監視船
FRP D 180PS型

標準,6時間,8時間

日 1    

単  16号

合計

単価 円／隻日
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２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
伸縮目地 瀝青質系

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

伸縮目地工(瀝青質系)
t=10mm

m2 100    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満

,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 陸上

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)
7.5～7.8m3/min

陸上

日 1    

単  17号

さく岩機
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 20kg級

日 3    

単  18号

特殊作業員

人 3    

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

m3 100    

合計

単価 円／m3

２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
構造物取壊し 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 10    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
汚濁防止膜設置

単位 m 単位数量
120    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜設置
陸上ｸﾚｰﾝ込み

m 120    

合計

単価 円／m

２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
汚濁防止膜撤去

単位 m 単位数量
120    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜撤去
陸上ｸﾚｰﾝ込み

m 120    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
汚濁防止膜賃料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜賃料φ300, L=1m, D=60日

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
汚濁防止膜清掃

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

日 0.1  

単  19号

普通作業員

人 0.5  

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
安全監視船
FRP D 180PS型

標準,6時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

L 37    

高級船員

人 1.2  

普通船員

人 1.2  

交通船[FRP製]
D 180PS型 10.0GT

機械条件:運転日当り損料

日 1    

交通船[FRP製]
D 180PS型 10.0GT

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)
7.5～7.8m3/min

陸上
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 66    

空気圧縮機
7.5～7.8m3/min

日 1.56 

合計

単価 円／日

３次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
さく岩機
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 20kg級 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]
質量 20kg級

機械条件:運転日当り損料

日 1    

さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]
質量 20kg級

機械条件:供用日当り損料

日 1.71 

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2024.06

歩掛適用年月 2024.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 1    

合計

単価 円／日
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数 量 総 括 表 (その 1 ）

工　種 種　別 名　称 規　格 単位 数　量 備　考

護岸工

表法被覆工標準部(1)

コンクリート 18-12-40(高炉），ポンプ車打設 m3 126.21

同上潮待部 30-15-40(高炉），ポンプ車打設 〃 93.92

コンクリートはつり 平均はつり厚t=20㎜ m2 360.53

型枠 一般型枠，無筋構造物 m2 221.83

目地材 t=10㎜, 瀝青質目地材 〃 27.03

削孔 φ20，L=130㎜ 本 329

樹脂カプセル D16用 〃 329

アンカー筋 D16-L450，SD345 〃 329

同材料 kg 230.96

表法被覆工（端部）

コンクリート 18-12-40(高炉），ポンプ車打設 m3 25.51

同上潮待部 30-15-40(高炉），ポンプ車打設 〃 28.71

コンクリートはつり 平均はつり厚t=20㎜ m3 98.05

型枠 一般型枠，無筋構造物 m2 76.39

目地材 t=10㎜, 瀝青質目地材 m2 4.56

削孔 φ20，L=130㎜ 本 90

樹脂カプセル D16用 〃 90

アンカー筋 D16-L450，SD345 〃 90

同材料 kg 63.18

護岸復旧工

コンクリート 18-12-40，人力打設 m3 1.10 護岸復旧工((1)+(2))

型枠 一般型枠，無筋構造物 m2 1.33

削孔 φ20，L=130㎜ 本 2

樹脂カプセル D16用 〃 2

アンカー筋 D16-L450，SD345 〃 2

同材料 kg 1.40

コンクリートはつり m2 1.37

運搬処理工

CO殻運搬・処分 コンクリート殻（無筋） m3 9.2 表法被覆工（標準部(1)+端
部）+護岸復旧工



数 量 総 括 表 (その 2 ）

工　種 種　別 名　称 規　格 単位 数　量 備　考

構造物撤去工

コンクリート取壊し工

コンクリート取壊し 無筋構造物 m3 1.01 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工((1)+(2))

同上積込 コンクリート殻 〃 1.01 〃

殻処理 無筋構造物 〃 1.01 〃

仮設工

安全対策

交通誘導警備員B 人日 20

共通仮設費
事業損失防止施設
費

水質汚濁防止膜 φ300,L=1.0m m 80 供用日60日

安全費

安全監視船 隻日 20



区間延長

　A-A断面～B-B断面 1.27 m

　C-C断面～D-D断面 4.94 m

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

コンクリート取壊し工(1) m 6.21

コンクリート取壊し 無筋構造物 (0.201+0.204)/2*1.27+(0.141*0.041)/2*4.94 m3 0.27

同上積込 コンクリート殻 〃 0.27

殻処理 無筋構造物 〃 0.27

数　量　計　算　書

撤去工(1/2)

▽+3.72

▽+3.19

▽+3.63

▽+3.16

A-A断面

300

5
3
0
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B-B断面
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▽+3.22
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1
4
0

C-C断面

D-D断面

コンクリート取壊工(1) S=1:100

A=0.201m2

A=0.141m2

A=0.204m2

A=0.041m2

4940
A

A
B

B

C

C

D

D

3
0
0
0

5840

1
6
3
0

A=10.681m2

12
70

コンクリート取壊工(1)
L=6.21m

L=5.86m
コンクリート取壊工(2)



施工区間

　　　　　　　　　No.0+4.192～No.0+4.989 0.80 m

　　　　　　　　　No.0+4.989～No.0+10.048 5.06 m

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

コンクリート取壊し工(2) m 5.86

コンクリート取壊し 無筋構造物 (0.618+0.400)/2*0.80+(0.400*0.328)/2*5.06 m3 0.74

同上積込 コンクリート殻 〃 0.74

殻処理 無筋構造物 〃 0.74

数　量　計　算　書

撤去工(2/2)

4940
A

A
B

B

C

C

D

D

3
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0

5840

1
6
3
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A=10.681m2
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コンクリート取壊工(1)
L=6.21m

L=5.86m
コンクリート取壊工(2)

▽H.H.W.L. +3.40m

▽H.W.L. +1.80m

▽L.W.L. ±0.00m

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し

▽H.H.W.L. +3.40m

▽H.W.L. +1.80m

▽L.W.L. ±0.00m

▽H.H.W.L. +3.40m

▽H.W.L. +1.80m

▽L.W.L. ±0.00m

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し

80 3090

3170

80 2000

2080

370 1640

2010

2
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2
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2
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0

NO.0+4.192

L3

NO.0+4.989

As

As

NO.0+10.048

L3

コンクリート取壊工(2) S=1:100

A=0.618m2

A=0.400m2

A=0.328m2



(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

表法被覆工標準部(1） 平面図、縦断面図(1)、横断面図(1)～(2)参照 m 40.72

コンクリート 18-12-40(高炉），ポンプ車打設 表法被覆工標準部(1）計算書　参照 m3 126.21

同上潮待部 30-15-40(高炉），ポンプ車打設 〃 〃 93.92

コンクリートはつり 平均はつり厚t=20㎜ 〃 m2 360.53

同上積込 コンクリート殻 0.02*360.53 m3 7.21

殻処理 無筋構造物 〃 7.21

型枠 一般型枠，無筋構造物 表法被覆工標準部(1）計算書　参照 m2 221.83

目地材 t=10㎜, 瀝青質目地材 (126.21+93.92)/40.72*5箇所 〃 27.03

※Co体積(126.21+93.92)m3を延長40.72mで割り戻して平均断面積とした。

削孔 φ20，L=130㎜ 表法被覆工標準部(1）計算書　参照 本 329

樹脂カプセル D16用 〃 〃 329

アンカー筋 D16-L450，SD345 〃 〃 329

同材料 0.45*1.56*329 kg 230.96

数　量　計　算　書

護岸工(1/4)
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(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

表法被覆工（端部） 表法被覆工(端部）構造図　参照 m 8.0

コンクリート 18-12-40(高炉），ポンプ車打設 0.72*51.93*(2.554/2.554+1.189) m3 25.51

同上潮待部 30-15-40(高炉），ポンプ車打設 0.5*33.66+0.72*51.93*(1.189/2.554+1.189) 〃 28.71

コンクリートはつり 平均はつり厚t=20㎜ 33.66+51.93*1.24 m2 98.05

同上積込 コンクリート殻 0.02*98.05 m3 1.96

殻処理 無筋構造物 〃 1.96

型枠 一般型枠，無筋構造物 0.5*24.0+51.93*1.24 m2 76.39

目地材 t=10㎜, 瀝青質目地材 0.815+3.743 〃 4.56

削孔 φ20，L=130㎜ 本 90

樹脂カプセル D16用 〃 90

アンカー筋 D16-L450，SD345 〃 90

0.45*1.56*90 kg 63.18

護岸工(2/4)

数　量　計　算　書

庫

Co

0.82

差し筋アンカー本数 N=90本

1810 5220
(1)部 (2)部

斜長と水平長の比
6.47/5.22≒1.24
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.47

m

目地材
瀝青質系，t=10㎜

4.558m2

(1)部

1630 5220

2.554m2

(2)部の平均厚さH2※1
H2=(2.554+1.189)÷5.22 ≒ 0.72
※1水平距離換算

(2)部

(1)部の厚さH1
H1=0.5m

水平投影面積 A 2=51.93m2

水平投影面積 A 1=33.66m2
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護岸工(3/4)

　　　区間延長

　　　　区間1　A-A断面～B-B断面間 1.27 m

　　　　区間2　B-B断面～C-C断面間 0.52 m

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

護岸復旧工(1) 護岸復旧工詳細図　参照 m 1.79

コンクリート 18-12-40，人力打設 (0.201+0.234)/2*1.27+(0.234+0.141)/2*0.52 m3 0.37

型枠 一般型枠，無筋構造物 (0.75+0.74)/2*1.27+(0.74+0.74)/2*0.52 m2 1.33

削孔 φ20，L=130㎜ (1.27+0.52)/1.0　※端数切上げ 本 2

樹脂カプセル D16用 〃 2

アンカー筋 D16-L450，SD345 〃 2

0.45*1.56*2 kg 1.40

コンクリートはつり 平均はつり厚t=20㎜ (0.81+0.77)/2*1.27+(0.77+0.64)/2*0.52 m2 1.37

同上積込 コンクリート殻 0.02*1.37 m3 0.03

殻処理 無筋構造物 〃 0.03

数　量　計　算　書
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　　　区間延長

　　　　区間1　NO.0+4.192～NO.0+4.989 0.80 m

　　　　区間2　NO.0+4.989～NO.0+5.590 0.60 m

(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

護岸復旧工(2) 護岸復旧工詳細図　参照 m 1.40

コンクリート 18-12-40，人力打設 (0.618+0.478)/2*0.80+0.478*0.60 m3 0.73

護岸工(4/4)

数　量　計　算　書
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(１式当り数量)

名　称 規　格 算　式 単位 数　量

汚濁防止工

　汚濁防止フェンス設置・撤去 m 80.00

数　量　計　算　書

仮設工

単独フロートφ300/カーテン♯300　丈長H＝1.0m
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計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No. 0 -2.560 0.74 2.07

No. 0 2.560 0.74 0.74 1.89 2.07 2.07 5.30

No. 0 + 4.192 4.192 0.88 0.81 3.40 2.05 2.06 8.64

No. 0 + 10.048 5.856 3.54 2.21 12.94 2.22 2.14 12.50

No. 1 9.952 3.91 3.73 37.07 2.49 2.36 23.44

No. 1 + 18.160 18.160 3.90 3.91 70.91 2.36 2.43 44.04

40.720 126.21 93.92

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

表法被覆工標準部(1)

測　　点 点間距離
コンクリート コンクリート（潮待）

合　　計



計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No. 0 -2.560 5.62 3.64

No. 0 2.560 5.62 5.62 14.39 3.64 3.64 9.32

No. 0 + 4.192 4.192 6.08 5.85 24.52 4.02 3.83 16.06

No. 0 + 10.048 5.856 8.16 7.12 41.69 5.89 4.96 29.02

No. 1 9.952 10.36 9.26 92.16 5.99 5.94 59.11

No. 1 + 18.160 18.160 10.32 10.34 187.77 5.94 5.97 108.32

40.720 360.53 221.83

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

表法被覆工標準部(1)

測　　点 点間距離
はつり 型枠

合　　計



計　算　書
測点間距離： 20 m

断　面 平　均 数　量

No. 0 -2.560 5

No. 0 2.560 5 5.0 13

No. 0 + 4.192 4.192 5 5.0 21

No. 0 + 10.048 5.856 9 7.0 41

No. 1 9.952 9 9.0 90

No. 1 + 18.160 18.160 9 9.0 164

40.720 329

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

表法被覆工標準部(1)

測　　点 点間距離
削孔・差し筋・樹脂カプセル

合　　計



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 1,600 L=11.5km

※以下は，週休２日補正として計上
している金額の合計額を参考値とし
て示したものです。

直接工事費分 ４週８休経費補正 式 228,576

共通仮設費分 ４週８休経費補正 式 117,700

Ｒ６徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）


