

工事名称 R 6 にぎ 産業観光交流センター 徳・山城 中央監視設備改修工事  
工事場所 徳島市山城町東浜傍示

・工事種目 中央監視設備 図示中央監視設備の改修工事一式

・工事期間 契約締結の翌日から180日間

共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」  
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器  
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する  
質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に  
記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書  
（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	28,308,118	
計			28,308,118	
共通費				
共通仮設費	1	式	973,744	
現場管理費	1	式	5,451,984	
一般管理費等	1	式	4,855,154	
計			11,280,882	
工事価格	1	式	39,589,000	
消費税等相当額	1	式	3,958,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	43,547,900	







電気工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
中央監視設備	自動制御機器	1	式	8,550,000	
中央監視設備	盤関係	1	式	7,790,000	
中央監視設備	調整費	1	式	4,820,000	
中央監視設備	計装工事	1	式	7,146,000	
中央監視設備	撤去費	1	式	2,118	
計				28,308,118	

電気工事 細目別内訳

電気工事		中央監視設備	自動制御機器			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル式コントローラ	WY5111W、熱源計測他	1	式		1,470,000	
デジタル式コントローラ	WY5111W、AC-204	1	式		1,290,000	
デジタル式コントローラ	WY5111W、AC-206	1	式		1,220,000	
デジタル式コントローラ	WY5111W、AC-208	1	式		1,060,000	
デジタル式コントローラ	WY5111W、AC-212	1	式		1,180,000	
デジタル式コントローラ	WY5111W、AC-218	1	式		1,210,000	
デジタル式コントローラ	WY5111W、AC-221	1	式		1,120,000	
計					8,550,000	

電気工事 細目別内訳

電気工事		中央監視設備	盤関係			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中央監視装置 S/W作業	savic-netFY2 最大管理点数：650点	1	セット	1,040,000	1,040,000	
SCS- 交換キット		2	セット	325,000	650,000	
自動制御盤 CP-1A	盤内機器類を含む	1	面	2,180,000	2,180,000	
自動制御盤 CP-2A	盤内機器類を含む	1	面	1,610,000	1,610,000	
自動制御盤 CP-3A	盤内機器類を含む	1	面	2,310,000	2,310,000	
計					7,790,000	



