
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６企工　吉野川北岸工業用水道　鳴門配水本管撫養川水管橋撤去

設計業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通

式 1    483,400

共通(設計業務)

式 1    483,400

打合せ等

式 1    483,400

打合せ

業務 1    422,500

内   1号

関係機関打合せ協議

式 1    60,900

内   2号

橋梁設計

式 1    1,537,780

橋梁設計

式 1    1,537,780

水管橋撤去設計

式 1    1,537,780

現地踏査 橋長100m以上

式 1    169,000

内   3号

上部工撤去設計　 平均支間長15m≦L＜30m

橋 1    644,630   644,630

単   1号

橋脚撤去設計　 ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ橋脚

橋 1    551,390   551,390

単   2号

工程計画検討　

ｹｰｽ 1    72,940   72,940

単   3号

概算工事費算出　

ｹｰｽ 1    99,820   99,820

単   4号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６企工　吉野川北岸工業用水道　鳴門配水本管撫養川水管橋撤去

設計業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
仮設構造物設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設構造物設計

式 1    2,060,211

仮設構造物設計

式 1    2,060,211

仮設構造物詳細設計

式 1    1,109,705

土留工詳細設計 種別:切梁式

基 1    423,932   423,932

単   5号

土留工詳細設計 種別:切梁式

基 3    228,591   685,773

単   6号

仮橋･仮桟橋詳細設計

式 1    950,506

仮橋･仮桟橋詳細設計 種別:工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    563,672   563,672

単   7号

仮橋･仮桟橋詳細設計 種別:工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    386,834   386,834

単   8号

直接経費

式 1    315,590

直接経費

式 1    315,590

旅費交通費

式 1    25,590

旅費(率計上･宿泊無) 対象額:4,062,027
土木設計業務

式 1    25,590

電子成果品作成費

式 1    290,000
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６企工　吉野川北岸工業用水道　鳴門配水本管撫養川水管橋撤去

設計業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

電子成果品作成費(設計) 対象額:4,062,027
概略設計、予備設計又は詳細設計

式 1    290,000

直接原価（その他原価除く）

式 1    4,396,981

その他原価

式 1    2,187,401

内   4号

一般管理費等

式 1    3,545,618

内   5号

設計業務価格

式 1    10,130,000

消費税相当額

式 1    1,013,000

設計業務委託料

式 1    11,143,000
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１次内訳書
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 打合せ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    422,500

        

合計 422,500

        

１次内訳書
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 関係機関打合せ協議

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

関係機関打合せ協議

機関･回 1    60,900   60,900

        

合計 60,900
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１次内訳書
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 現地踏査 橋長100m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主任技師

人 1    64,800   64,800

        

技師(A)

人 1    57,000   57,000

        

技師(B)

人 1    47,200   47,200

        

合計 169,000

        

１次内訳書
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    4,062,027

        
直接人件費:4,062,027
管区9     :        0

α／(1－α)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

その他原価

式 1    2,187,401

        
直接人件費（設計業務
）×α／(1－α)

合計 2,187,401
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１次内訳書
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    6,584,382

        
業務原価:6,584,382
管区9   :        0

β／(1－β)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

一般管理費等

式 1    3,545,689

        
業務原価×β／(1－β
)

調整額

-71

        

合計 3,545,618
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
上部工撤去設計　 平均支間長15m≦L＜30m

単位 橋 単位数量
1    

単価
644,630   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

橋 1    62,580   62,580

施工計画検討

橋 1    240,800   240,800

設計図作成

橋 1    110,880   110,880

数量計算

橋 1    94,080   94,080

照査

橋 1    72,940   72,940

報告書作成

橋 1    63,350   63,350

合計 644,630

単価 644,630   
 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
橋脚撤去設計　 ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ橋脚

単位 橋 単位数量
1    

単価
551,390   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

橋 1    36,470   36,470

施工計画検討

橋 1    72,940   72,940

設計図作成

橋 1    36,960   36,960

基礎杭撤去

橋 1    186,620   186,620

基礎杭撤去加算

工法 2    59,920   119,840

照査

橋 1    43,400   43,400

報告書作成

橋 1    55,160   55,160

合計 551,390

単価 551,390   
 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
工程計画検討　

単位 ｹｰｽ 単位数量
1    

単価
72,940   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.7  57,000   39,900

技師(B)

人 0.7  47,200   33,040

合計 72,940

単価 72,940   
 
円／ｹｰｽ
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
概算工事費算出　

単位 ｹｰｽ 単位数量
1    

単価
99,820   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.7  57,000   39,900

技師(B)

人 0.7  47,200   33,040

技師(C)

人 0.7  38,400   26,880

合計 99,820

単価 99,820   
 
円／ｹｰｽ
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
土留工詳細設計 種別:切梁式

単位 基 単位数量
1    

単価
423,932   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画
切梁式

基 1    77,214   77,214

設計計算
切梁式

基 1    82,824   82,824

設計図
切梁式

基 1    70,992   70,992

数量計算
切梁式

基 1    88,128   88,128

照査
切梁式

基 1    65,606   65,606

報告書作成
切梁式

基 1    39,168   39,168

合計 423,932

単価 423,932   
 
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
土留工詳細設計 種別:切梁式

単位 基 単位数量
1    

単価
228,591   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画
切梁式

基 1    41,635   41,635

設計計算
切梁式

基 1    44,660   44,660

設計図
切梁式

基 1    38,280   38,280

数量計算
切梁式

基 1    47,520   47,520

照査
切梁式

基 1    35,376   35,376

報告書作成
切梁式

基 1    21,120   21,120

合計 228,591

単価 228,591   
 
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
仮橋･仮桟橋詳細設計 種別:工事用仮橋､仮桟橋

単位 橋 単位数量
1    

単価
563,672   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    77,214   77,214

設計計算
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    130,968   130,968

設計図
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    77,928   77,928

数量計算
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    70,992   70,992

照査
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    167,402   167,402

報告書作成
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    39,168   39,168

合計 563,672

単価 563,672   
 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
仮橋･仮桟橋詳細設計 種別:工事用仮橋､仮桟橋

単位 橋 単位数量
1    

単価
386,834   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    52,990   52,990

設計計算
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    89,880   89,880

設計図
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    53,480   53,480

数量計算
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    48,720   48,720

照査
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    114,884   114,884

報告書作成
工事用仮橋､仮桟橋

橋 1    26,880   26,880

合計 386,834

単価 386,834   
 
円／橋
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