
見積参考資料

工事名 Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分 河川工事

単価地区 美馬１

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

Administrator
テキストボックス
本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休２日の経費補正（担い手確保型モデル工事実施要領参照）を計上している。



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 160    

単   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 10    

単   2号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 150    

単   3号

残土等処分

m3 150    

単   4号

護岸基礎工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 30    

単   5号

埋戻し 土質:土砂

m3 30    

単   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎工

式 1    

現場打基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm

m 40    

単   7号

法覆護岸工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格:t=350

m2 114    

単   8号

胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

m3 59    

単   9号

吸出し防止材　 合繊不織布、t=10mm

m2 5    

単  10号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 4    

単  11号

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

m 22    

単  12号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

m 37    

単  13号

1号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

箇所 1    

単  14号

2号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

箇所 1    

単  15号

根固め工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固めﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平面型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t

個 48    

単  16号

根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):
2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し

個 48    

単  17号

間詰工

式 1    

間詰石 5～15kg

m3 4    

単  18号

吸出し防止材　 合繊不織布、t=10mm

m2 130    

単  19号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

石積取壊し

m3 52    

単  20号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土
設置

施工幅員:4.0m以上

m3 900    

単  21号

工事用道路盛土　
撤去

m3 900    

単  22号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう

袋 67    

単  23号

処分費　 大型土のう

t 0.2  

単  24号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管　

m 124    

単  25号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 20    

単  26号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   1号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単  34号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

徳島県- 9 -



１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
現場打基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:43

cm,高さ:25cm 単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉),有り,一般養生･特殊
養生(練炭)

m3 0.8  

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格:t=350

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,
練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-
40(高炉) m2 1    

単  27号

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 
RC-40

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
吸出し防止材　 合繊不織布、t=10mm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吸出し防止材設置

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
VP-65

m 1    

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉),一般養生

m3 0.73 

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.07 

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
1号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 1.17 

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 9.16 

合計

単価 円／箇所

徳島県- 13 -



１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
2号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 1.05 

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 7.71 

合計

単価 円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平面型,ﾌﾞﾛｯｸ種類

(実質量):2t 単位 個 単位数量
48    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未
満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.9
4m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下, 個 48    

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.5  

単  28号

合計

単価 円／個
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ

種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し 単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け 2.5t以下,陸上,15個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ
ｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準

個 1    

合計

単価 円／個

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
間詰石 5～15kg

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

間詰石投入 標準,標準

m3 1    

単  29号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
吸出し防止材　 合繊不織布、t=10mm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吸出し防止材設置

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
石積取壊し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,0
00m3未満

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
工事用道路盛土
設置

施工幅員:4.0m以上
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
工事用道路盛土　
撤去 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7
.5km以下 m3 1    

整地 残土受入れ地での処理

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
大型土のう

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,流用土,6m以下

袋 1    

単  30号

大型土のう工 撤去,6m以下

袋 1    

単  31号

合計

単価 円／袋

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
処分費　 大型土のう

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t,無し,8
.5km以下

t 1    

処分費(t)

t 1    

単  32号

合計

単価 円／t
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１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
暗渠排水管　

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管 据付･撤去,波状管及び網状管,450～
600mm,要,全ての費用

m 1    

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  33号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,

練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-
40(高炉)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ積工
昼間 制約無

m2 100    

ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ
JIS粗面 150kg/個未満

m2 100    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 高炉

m3 22.4  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満

,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
間詰石投入 標準,標準

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.7  

特殊作業員

人 0.9  

普通作業員

人 0.6  

間詰石
現地採取

m3 103    

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次)50～55t吊

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 4.7  

単  35号

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 山積0.5m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 8.7  

単  36号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
大型土のう工 製作･設置,流用土,6m以下

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.278

特殊作業員

人 0.278

普通作業員

人 0.278

大型土のう袋材
耐候性（短期1年）、φ110、H=1.1m

袋 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 製作･設置,6m以下

日 0.278

単  37号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
大型土のう工 撤去,6m以下

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.069

特殊作業員

人 0.069

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 撤去,6m以下

日 0.069

単  38号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃プラスチック類

t 100    

合計

単価 円／t

２次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次)50～55t吊

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 0.17 

軽油

L 10    

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)50～55t吊

時間 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 山積0.5m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 0.17 

軽油

L 11    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3

時間 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 製作･設置,6m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 104    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.39 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2024.07

歩掛適用年月 2024.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 撤去,6m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 78    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.26 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 7t級 日 3.912 28,863

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 8.284 93,594

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 3.289 33,531

L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 日 0.284 565

L001071001 振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t 日 1.245 14,562

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 3.461 153,964

L001170007 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 m2 300.899 361,056

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 1.227 792

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 1.596 32,068

M000202123 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3 供用日 0.469 8,535

M000202140 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3 時間 0.348 1,357

M000202142 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3 供用日 4.274 91,800

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 32.818 684,135

M000302010 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日 0.015 115

M000401053 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)50～55t吊 時間 0.188 2,331

合計額 1,507,268
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 土砂 m3 1,000 運搬距離L=11.5km以下

処分費 廃プラスチック類 ｔ 48,600 運搬距離L=8.5km以下

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管　φ1000 m 24,830
仮設に使用する管類は、
新品価格の50%を損料とす
る。

※以下は，週休２日補正として計上している金額
の合計額を参考値として示したものです。

直接工事費分 通期の週休２日経費補正 式 88,253

共通仮設費分 通期の週休２日経費補正 式 0

Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型）



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名

積上げ項目

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

1 カドミウム 溶出試験 検体 1

2 全シアン 溶出試験 検体 1

3 有機燐 溶出試験 検体 1

4 鉛 溶出試験 検体 1

5 六価クロム 溶出試験 検体 1

6 砒素 溶出試験 検体 1

7 総水銀 溶出試験 検体 1

8 アルキル水銀 溶出試験 検体 1

9 PCB 溶出試験 検体 1

10 銅 含有量試験 検体 1

11 チウラム 溶出試験 検体 1

12 シマジン 溶出試験 検体 1

13 チオベンカルブ 溶出試験 検体 1

14 セレン 溶出試験 検体 1

15 弗素 溶出試験 検体 1

16 ほう素 溶出試験 検体 1

17 1.4ジオキサン 溶出試験 検体 1

18 ジクロロメタン 溶出試験 検体 1

19 四塩化炭素 溶出試験 検体 1

20 1.2-ジクロロエタン 溶出試験 検体 1

21 1.1-ジクロロエチレン 溶出試験 検体 1

22 シス-1.2-ジクロロエチレン 溶出試験 検体 1

23 1.1.1-トリクロロエタン 溶出試験 検体 1

24 1.1.2-トリクロロエタン 溶出試験 検体 1

25 トリクロロエチレン 溶出試験 検体 1

26 テトラクロロエチレン 溶出試験 検体 1

27 1.3-ジクロロプロペン 溶出試験 検体 1

28 ベンゼン 溶出試験 検体 1

29 クロロエチレン 溶出試験 検体 1

Ｒ６馬土　東俣谷川　美・脇東俣名　河川工事（担い手確保型）

土質等試験費



工事区分 工　種 種　　別 細　　別 規　　格
(レベル1) (レベル2) (レベル3) (レベル4) (レベル5)

築堤・護岸

河川土工

盛土工 路体盛土 W＜2.5m m3 10

掘削工 掘削 土砂 m3 160

残土処理工 土砂 m3 150

護岸基礎工

作業土工 床掘 土砂 m3 30

埋戻し W<1.0m m3 30

基礎工

現場打ち基礎 m 40 ※単位数量は数量計算書参照

法覆護岸工

コンクリートブロック工

コンクリートブロック積 控35cm m2 114

裏込め砕石 RC-40 m3 59

目地材 瀝青質目地板,t=10mm m2 4

水抜きパイプ VPφ65mm m 22

吸出し防止材 300×300×10 m2 5

天端コンクリート m 37 ※単位数量は数量計算書参照

小口止工 コンクリート σck≧18N/mm2 m3 2

型枠 無筋構造物 m2 17

根固め工

根固めブロック工

根固めブロック据付 平面型2t 個 48

連結金具 Φ16 本 74

挿入鉄筋 Φ16 t 0.3

吊込鉄筋 D19 t 0.2

間詰工

間詰石 5～15kg m3 4

吸出し防止材 t=10mm m2 130

構造物撤去工

構造物取壊し工

石積取壊し t=500mm m3 52

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土 W≧4.0m m3 900 設置・撤去

土のう積 大型土のう 袋 67

処分費 大型土のう t 0.2

仮水路工

高密度ポリエチレン管 φ1000,L=4.0m m 124

交通管理工

交通誘導警備員 B 人日 20

数　　　量　　　総　　　括　　　表  

単位 数　　量 摘　　要



東俣谷川

細　　　別 規　　　格 記号 単位 小　　　計 合　　　計

盛土 W＜2.5m 河川土工　数量計算書より m3 9.5

掘削 土砂 河川土工　数量計算書より m3 161.1

床掘 土砂 作業土工　数量計算書より m3 25.9

埋戻 W<1.0m 作業土工　数量計算書より m3 25.2

残土処理 土砂 161.1+25.9-（9.5+25.2）/0.9 m3 148.4 

土工　集計

計　　　　　　　算　　　　　　　式



東俣谷川

単距離

(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No 0 ─　 0.0 ─　 ─　 5.6 ─　 ─　

No 0 + 0.300 0.300 0.0 0.00 0.0 5.6 5.60 1.7

No 0 + 0.300 ─　 0.0 ─　 ─　 5.4 ─　 ─　

No 0 10.000 9.700 0.2 0.10 1.0 4.4 4.90 47.5

No 1 10.000 0.5 0.35 3.5 3.6 4.00 40.0

No 1 10.000 10.000 0.3 0.40 4.0 4.4 4.00 40.0

No 1 + 16.700 6.700 0.0 0.15 1.0 4.7 4.55 30.5

No 1 + 16.700 ─　 0.0 ─　 ─　 4.8 ─　 ─　

No 1 + 17.000 0.300 0.0 0.00 0.0 4.8 4.80 1.4

m m3 m3

37.000 9.5 161.1

 河川土工 数量計算書

測   点

盛土 掘削

備考W＜2.5m 土砂

合　　計



東俣谷川

単距離

(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No 0 ─　 0.7 ─　 ─　 0.2 ─　 ─　

No 0 + 0.300 0.300 0.7 0.70 0.2 0.2 0.20 0.1

No 0 + 0.300 ─　 0.7 ─　 ─　 0.9 ─　 ─　

No 0 10.000 9.700 0.7 0.70 6.8 0.7 0.80 7.8

No 1 10.000 0.7 0.70 7.0 0.6 0.65 6.5

No 1 10.000 10.000 0.7 0.70 7.0 0.6 0.60 6.0

No 1 + 16.700 6.700 0.7 0.70 4.7 0.8 0.70 4.7

No 1 + 16.700 ─　 0.7 ─　 ─　 0.2 ─　 ─　

No 1 + 17.000 0.300 0.7 0.70 0.2 0.2 0.20 0.1

m m3 m3

37.000 25.9 25.2
合　　計

土砂

 作業土工 数量計算書

測   点

床掘 埋戻

備考W<1.0m



東俣谷川

細　　　別 規　　　格 記号 単位 小　　　計 合　　　計

基礎コンクリート 延長調書 ブロック積法尻延長と等しい m 36.8 

（一式当り）

コンクリート σck≧18N/mm2 0.8 × 36.8 ÷ 10 m3 2.9

型枠 小型構造物 7.0 × 36.8 ÷ 10 m2 25.8

目地材 瀝青質,t=10mm 0.1 × 36.8 ÷ 10 m2 0.4

　基礎砕石 RC-40 t=150 6.3 × 36.8 ÷ 10 m2 23.2

基面整正 土砂 6.3 × 36.8 ÷ 10 m2 23.2

基礎工 集計

計　　　　　　　算　　　　　　　式



東俣谷川

（0.430×0.250-0.330×0.165×1/2）×10.000 0.8 

(0.250+0.085+0.369)×10.000 7.0 

0.7÷10.0 0.1 

0.630×10.000 6.3 

基礎砕石と等しい m2 6.3

10.0m当り

名 称 ・ 規 格 計　　　　算　　　　式 単 位 数　量

基礎コンクリート

数　　量　　計　　算　　書

m2

m2

コンクリート
m3σck≧18N/mm2

型枠工

m2
基礎砕石

基面整正
土砂

小型構造物

目地材

RC-40,t=150

瀝青質目地板,t=10mm

15
0

25
0

40
0

100 330

430

100 430 100

630

コンクリート
σck≧18N/mm2

基礎砕石
RC-40,t=150

85

369



東俣谷川

細　　　別 規　　　格 記号 単位 小　　　計 合　　　計

ブロック積護岸 No.0+0.300 ～No.1+16.700 m 36.7 

コンクリートブロック 控35cm 間知ブロック 数量計算書より、 m2 114.4 

裏込め砕石 RC-40 法覆護岸工 数量計算書より m3 58.6

目地材 瀝青質目地板,t=10mm 1.0箇所当たり

114.4 × 0.35 ÷ 36.7 m2 1.1 

1.0式当たり

1.1 × 36.7 ÷ 10.0 m2 4.0 

水抜きパイプ VPφ65mm 2.0m2につき1.0本

L=0.391m/本 114.4 ÷ 2 本 57 

57 × 0.391 m 22.3 

吸出し防止材 300×300×10 水抜きパイプ一箇所につき1枚 枚 57.0

0.300 × 0.300 × 57.0 m2 5.1 

法覆護岸工 集計

計　　　　　　　算　　　　　　　式



東俣谷川

細　　　別 規　　　格 記号 単位 小　　　計 合　　　計

天端コンクリート 延長調書 No.0+0.300 ～No.1+16.700 m 36.5

（一式当り）

コンクリート σck≧18N/mm2 0.73 × 36.5 ÷ 10 m3 2.7 

型枠 小型構造物 1.12 × 36.5 ÷ 10 m2 4.1 

目地材 瀝青質,t=10mm 0.07 × 36.5 ÷ 10 m2 0.3 

小口止工　集計 （1号+2号）

コンクリート σck≧18N/mm2 1.2 + 1.1 m3 2.2

型枠 無筋構造物 9.2 + 7.7 m2 16.9

1号小口止工

コンクリート σck≧18N/mm2 単位数量計算書より m3 1.2

型枠 無筋構造物 単位数量計算書より m2 9.2

2号小口止工

コンクリート σck≧18N/mm2 単位数量計算書より m3 1.1

型枠 無筋構造物 単位数量計算書より m2 7.7

法覆護岸工 集計

計　　　　　　　算　　　　　　　式



東俣谷川

- - - 3.239 - -

9.700 9.700 9.700 3.243 3.241 31.440

10.000 10.200 10.100 3.130 3.187 32.190

10.100 10.200 10.150 3.019 3.075 31.210

6.700 6.700 6.700 2.832 2.926 19.600

36.500 36.800 36.650 114.440

ブロック積 数量計算書

測 点
距離

(上端)
(m)

距離
(下端)
(m)

平均距離
(m)

法長
(m)

平均法長
(m)

数量

(m
2
)

No.0+0.300

No.0+10.000

No.1

No.1+10.000

No.1+16.700

※護岸工展開図 参照

合計



東俣谷川

単距離

(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No 0 + 0.300 ─　 1.7 ─　 ─　

No 0 + 10.000 9.700 1.7 1.70 16.5

No 1 10.000 1.6 1.65 16.5

No 1 + 10.000 10.000 1.5 1.55 15.5

No 1 + 16.700 6.700 1.5 1.50 10.1

m m3

36.400 58.6

備考RC-40

合　　計

法覆護岸工 数量計算書

測   点

裏込砕石



東俣谷川

1/2×(0.727+0.737)×0.100×10.0 0.73 

0.112×10.000 1.12 

0.7÷10.0 0.07 
目地材

瀝青質目地板,t=10mm

型枠工

m2

天端コンクリート

数　　量　　計　　算　　書

m3

10.0m当り

名 称 ・ 規 格 計　　　　算　　　　式 単 位 数　量

m2小型構造物

コンクリート
σck≧18N/mm2

コンクリート
σck≧18N/mm2

50 727

777

10
0

11
2

737



東俣谷川

1.17 

コンクリート体積合計より、2側面あたり
1.2÷0.3×2 8.00 
正面部
(0.400+3.466)×0.300 1.16 

9.16

(1.118×3.100+1/2×(1.118+0.100+1.018)×0.400)×0.300

計　　　　算　　　　式

型枠工

コンクリート
σck≧18N/mm2

1.0式当り

名 称 ・ 規 格

1号小口止工

数　　量　　計　　算　　書

数　量

無筋構造物

m2
合計

単 位

m2

m3

m2

300

側面図 正面図

40
0

31
00

35
00

▽141.700

40
0

31
00

35
00

100 1550 1118

2768

1000

34
66

1018



東俣谷川

(1.118×2.730+1/2×(1.118+0.100+1.018)×0.400)×0.300 1.05 

コンクリート体積合計より、2側面あたり
1.0÷0.3×2 6.67 
正面部
(0.400+3.052)×0.300 1.04 

7.71
合計

m2

型枠工
m2無筋構造物

m2

コンクリート
m3σck≧18N/mm2

1.0式当り

名 称 ・ 規 格 計　　　　算　　　　式 単 位 数　量

2号小口止工

数　　量　　計　　算　　書

側面図 正面図

1118

2583

100 1365

40
0

27
30

31
30

300

40
0

27
30

31
30

▽141.700

1118

1018

30
52



東俣谷川

細　　　別 規　　　格 記号 単位 小　　　計 合　　　計

根固めブロック据付 2t　平面型 平面図より

かみ合わせ配列　N=48個 個 48 

連結金具

本 74 

挿入鉄筋 本 140 

Φ16,L=0.752m×2本

1.58（kg/m） 140 × 0.752 × 2 × 1.58 kg 332.68 

ｔ 0.3 

吊込鉄筋 本数は、根固めブロック個数と等しい 個 48

D19,L=1.66m 48 × 1.66 × 2.25 kg 179.3

2.25（kg/m） ｔ 0.2 

間詰石 5～15kg 土積計算書より m3 3.7

吸出し防止材 t=10mm 土積計算書より m2 133.2

根固め工 集計

計　　　　　　　算　　　　　　　式

平面図より、2列×23本=46本、1列×24=24本　

平面図より、連結金具1つにつき2本必要である (46+24)×2

複数本連結箇所分 1+1+2=4本　N=74本



東俣谷川

単距離

(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No 0 ─　 0.1 ─　 ─　 3.6 ─　 ─　

No 0 10.000 10.000 0.1 0.10 1.0 3.6 3.60 36.0

No 1 10.000 0.1 0.10 1.0 3.6 3.60 36.0

No 1 10.000 10.000 0.1 0.10 1.0 3.6 3.60 36.0

No 1 + 17.000 7.000 0.1 0.10 0.7 3.6 3.60 25.2

m m3 m2 

37.000 3.7 133.2
合　　計

根固工 数量計算書

測   点

間詰石 吸出し防止材

備考5～15kg t=10mm



東俣谷川

細　　　別 規　　　格 記号 単位 小　　　計 合　　　計

石積取壊し t=500mm 構造物撤去工 数量計算書より m2 51.8 

構造物撤去工 集計

計　　　　　　　算　　　　　　　式



東俣谷川

単距離

(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No 0 ─　 1.2 ─　 ─　

No 0 10.000 10.000 1.2 1.20 12.0

No 1 10.000 1.4 1.30 13.0

No 1 10.000 10.000 1.5 1.45 14.5

No 1 + 17.000 7.000 2.0 1.75 12.3

m m2 

37.000 51.8
合　　計

構造物撤去工 数量計算書

測   点

石積取壊し

備考t=500mm



東俣谷川

細　　　別 規　　　格 記号 単位 小　　　計 合　　　計

工事道路用盛土 W≧4.0m 仮設工 数量計算書より m3 886.1

仮締切工 延長調書 仮設計画図より m 8.0

大型土のう 1t型 仮設計画図より（締切部） 個 13

進入部、上から1.0個当り1.0m

1段目 4.1 + 5.9 袋 10 

2段目 4.3 + 6.1 袋 10 

3段目 4.5 + 6.3 袋 11 

4段目 4.7 + 6.5 袋 11 

5段目 4.9 + 6.7 袋 12 

袋 計 67

高密度ポリエチレン管 φ1000,L=4.0m 62.0 × 2 ｍ 124

仮設工 集計

計　　　　　　　算　　　　　　　式



東俣谷川

単距離

(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No -1 - 14.000 ─　 0.0 ─　 ─　

No -1 - 10.000 4.000 7.2 3.60 14.4

No -1 - 6.000 4.000 7.2 7.20 28.8

No 0 - 10.000 17.400 13.4 10.30 179.2

No 0 14.300 7.7 10.55 150.9

No 1 20.000 7.2 7.45 149.0

No 1 + 17.000 17.000 2.7 4.95 84.2

No 1 + 18.000 1.000 6.6 4.65 4.7

No 2 + 1.000 3.000 6.6 6.60 19.8

進入坂路部（A-A) ─　 0.0 ─　 ─　

3.000 25.5 12.75 38.3

17.000 0.0 12.75 216.8

m m3

100.700 886.1
合　　計

仮設工 数量計算書

測   点

盛土

備考W≧4.0m




