# 入 札 結 果 表 補 足 資 料

| 契約番号 | 150038 | 年度 | 6 | 入札機関 | 南部局県土整備部＜美波＞ | ランダム係数 | 1.0020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ６波土　日和佐上那賀線　美波・西河内　舗装工事（１）（担い手確保型） | | | | | | |
| 路線名等 | （主）日和佐上那賀線 | | | | | | |
| 工事箇所 | 海部郡美波町西河内（第１分割） | | | | | | |
| （参考）当該工事の設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額（税込） | ¥745,911 | | | | | | |

| 入札参加者 | くじ番号 | 入札書受信日時 |
|---|---|---|
| だいまつ建設株式会社<br>代表取締役　大松　定夫　　法人番号 4480001000947 | 111 | 令和06年08月27日 11時29分22秒472 |
| 佐々木建設株式会社<br>取締役社長　白川　靖雄　　法人番号 6480001004582 | 123 | 令和06年08月27日 08時59分18秒088 |
| 阿波道路株式会社<br>代表取締役　福生　博之　　法人番号 7480001004895 | 367 | 令和06年08月27日 09時33分43秒842 |
| 有限会社青木組<br>代表取締役　青木　和枝　　法人番号 6480002012642 | 355 | 令和06年08月27日 09時03分06秒935 |
| 計４社 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |