

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 道路修正設計業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		1,325,979		
道路設計		式	1		1,325,979		
道路詳細設計		式	1		1,325,979		
道路修正設計		式	1		1,325,979		内 1号
共通		式	1		375,300		
共通(設計業務)		式	1		375,300		
打合せ等		式	1		375,300		
打合せ		業務	1		253,500		内 2号
関係機関打合せ協議		式	1		121,800		内 3号
直接経費		式	1		204,554		
直接経費		式	1		204,554		
旅費交通費		式	1		10,554		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,675,280 土木設計業務	式	1		10,554		

業務委託料内訳書

業務名	業 種 目	土木設計業務 直接経費					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		194,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,675,280 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		194,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,905,833		
その他原価		式	1		902,138		内 4号
一般管理費等		式	1		1,512,029		内 5号
設計業務価格		式	1		4,320,000		
消費税相当額		式	1		432,000		
設計業務委託料		式	1		4,752,000		

1 次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	道路修正設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		93,921	
	施工計画		式	1		110,262	
	小構造物設計		式	1		144,942	
	用排水設計		式	1		63,240	
	設計図		式	1		235,008	
	数量計算		式	1		258,366	
	照査		式	1		222,156	
	報告書		式	1		198,084	
	合計					1,325,979	

1次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		253,500	
合計						253,500	

1次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	関係機関打合せ協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議			機関・回	2	60,900	121,800	
合計						121,800	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,675,280	直接人件費:1,675,280 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		902,138	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					902,138	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		2,807,971	業務原価:2,807,971 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,512,092	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-63	
合計					1,512,029	