
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場

合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人にお

ける１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わな

いこと。



徳島県県土整備部営繕課

工事名称 Ｒ６営繕 文化の森総合公園 徳・八万 図書館改修工事空調

工事場所 徳島市八万町向寺山

1.工事概要
  ・空気調和設備  2階ｴﾘｱ建築工事天井改修に伴う空調吹出口等の更新工事

また屋上防水工事に支障となる配管支持材等の取外復旧工事一式
  ・撤去工事      上記改修に伴い不要となる機器類の撤去工事一式

2.工事期間
契約締結日の翌日より令和7年6月10日まで

3.刊行物は次の単価を採用している。
建設物価・積算資料          2024年7月
建築ｺｽﾄ情報・建築施工単価   2024年7月

4.本工事は，担い手確保ﾓﾃﾞﾙ工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の
達成状況（4週8休，4週7休，4週6休）に応じた補正係数により労務費を補正し，請負
代金額を増額変更する。なお，4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日の取組を希
望しない場合については，変更しない。

5.注意
  ・共通費は，公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。

仮設ﾄｲﾚは，公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において，「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は，「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては，現場管理費に含まれている。

  ・設計書(金抜)に質疑がある場合は，入札公告「2入札手続き等に関する事項(1)契約
条項の閲覧等」における「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出
すること。なお，設計書(金抜)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料
であり，契約後は設計書(金抜)に関する質疑は受け付けない。   



徳島県県土整備部営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

直接工事費
1 6,048,934

式
計

6,048,934

共通費

共通仮設費
1 354,800

式
現場管理費

1 3,285,940
式

一般管理費等
1 1,469,326

式
計

5,110,066

工事価格
1 11,159,000

式
消費税等相当額

1 1,115,900 消費税率 10 ％
式

工事費
1 12,274,900

式



徳島県県土整備部営繕課

空調工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空調工事
1 6,048,934

式
計

6,048,934



徳島県県土整備部営繕課

空調工事 科目別内訳 3
空調工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備
1 5,701,220

式
撤去工事

1 347,714
式

計
6,048,934



徳島県県土整備部営繕課

空調工事 細目別内訳 4
空調工事 空気調和設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS 250 250
136 14,000 1,904,000

個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 450×450×400H
用ﾎﾞｯｸｽ GW25t内貼共 136 17,400 2,366,400

個
共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ 41 7,200 295,200

㎡
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温 有 200㎜

136 5,340 726,240
本

ｴｱｺﾝ 天井ﾊﾟﾈﾙ 天ｶｾ1方向 1台
取外し再取付 1 13,700 13,700

個
吹出口 HS 300×300
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形 2 11,200 22,400
取外し再取付 個
吹出口(ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨ EP #12.5
ﾌｭｰｻﾞｰ) 2 13,400 26,800
取外し再取付 個
吹出口(ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨ EP #15
ﾌｭｰｻﾞｰ) 1 13,400 13,400
取外し再取付 個
綿状吹出口 BL(D)2000L
取外し再取付 1 15,600 15,600

個
綿状吹出口 BL(D)4000L
取外し再取付 1 20,700 20,700

個
冷媒管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 13 15,600 202,800
100A ｍ

厚鋼電線管 22mm 露出
取外し再取付 10 4,550 45,500

ｍ
配管支持架台
取外し再取付 16 3,030 48,480

個
計

5,701,220

空調工事  細目別内訳 5
空調工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 床置ﾀﾞｸﾄ形ﾘﾓｰﾄ
ｴｱｺﾝ室外機撤去 冷房能力:41.3kW 暖房能力:43.6kW 2 5,700 11,400
(圧縮機屋内形) 台
冷媒・被覆銅管 15.9外径( 5/8B) -
撤去 17 670 11,390

ｍ
冷媒・被覆銅管 22.2外径( 7/8B) -
撤去 17 910 15,470

ｍ
冷媒管 保温 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
撤去 100A 再使用しない 31 2,540 78,740

ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 200φ

136 630 85,680
本

ﾌﾛﾝ回収処分 冷房能力 40.0kW
1 86,400 86,400

台
600V絶縁電線 IV 2mm2 再使用しない
撤去 78 60 4,680

ｍ
厚鋼電線管 (G22) 再使用しない
撤去 3 480 1,440

ｍ
厚鋼電線管 (G28) 再使用しない
撤去 4 630 2,520

ｍ
二種金属製 (24) 露 出 -
可とう電線管 1 210 210
撤去 ｍ
二種金属製 (30) 露 出 -
可とう電線管 1 260 260
撤去 ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100
撤去 1 1,180 1,180

個
配線切離 (空調用ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ)

1 590 590
か所

配管支持架台
撤去 22 570 12,540

個
【発生材処理】



徳島県県土整備部営繕課

空調工事 細目別内訳 6
空調工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

とりこわし 金属
発生材運搬 2.1 1,350 2,835

ｍ3
とりこわし 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬 0.1 3,670 367

ｍ3
とりこわし ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材運搬 5.6 4,890 27,384

ｍ3
とりこわし 金属
発生材処分 0.2 0 0

ｔ
とりこわし 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材処分 0.1 35,000 3,500

ｔ
とりこわし ｶﾞﾗｽ・陶器
発生材処分 0.2 5,640 1,128

ｔ
計

347,714


