# 入 札 結 果 表

| 契約番号 | 150071 | 年 度 | 6 | 入 札 機 関 | 南部総合県民局県土整備部＜阿南＞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 名 | Ｒ６阿土　橘港　阿南・橘　浚渫工事（担い手確保型） | | | | |
| 路線名等 | 橘港 | | | | |
| 工事箇所 | 阿南市橘町幸野地先 | | | | |
| 契約予定日 | 令和6年10月11日 | 予定工期 | 令和6年10月12日　～　令和7年3月25日 | | |
| 開札日時 | 令和6年9月30日　9時30分 | 場 所 | 徳島県南部総合県民局県土整備部＜阿南＞1階入札室 | | |

| 落　札　者 | 落 札 額 （ 税込 ） | 予 定 価 格 （ 税込 ） | 調査基準価格 （ 税込 ） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 兼子建設株式会社<br>法人番号 5480001005251 | ¥145,750,000 | ¥153,560,000 | ¥138,941,000 | 1.0015 |
| | 落 札 額 （ 税抜 ） | 予 定 価 格 （ 税抜 ） | 調査基準価格 （ 税抜 ） | |
| | ¥132,500,000 | ¥139,600,000 | ¥126,310,000 | |

| 評価値算出式 | 評価値 ＝（ 基礎点 ＋ 加算点 ）÷ 入札価格（単位:億円）<br><br>基礎点＝100点，加算点＝（得点合計÷配点合計）×15点 | 失格基準価格 （ 税込 ） |
|---|---|---|
| | | ¥137,788,200 |
| | | 失格基準価格 （ 税抜 ） |
| | | ¥125,262,000 |

| 入札参加者名 | 順位 | 得点　（ ）内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | | | | 配置予定技術者の施工能力 | | | | 地域貢献度 | | | | | | | 地域精通度 | 低入札減点 | 合計 | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
| | | | | | | | | | | | | 地域防災力 | | | | | 県内企業活用 | | | | | | | | |
| | | 工事成績 | 建設業BCP | 登録基幹技術者 | ISO等 | 生産性向上の取組 | （表彰） | 保有資格 | CPD | 工事成績 | （表彰） | 災害時支援協定等 | 広域的な災害時相互支援協定 | 家畜伝染病支援協定等 | 大規模災害時の道路啓開に関する協定 | 建設機械の保有状況 | 県内下請け | 県内産資材 | | | | | | | |
| | | （15点） | － | （2点） | （5点） | － | （(5点)） | （5点） | － | （15点） | （(3点)） | （5点） | － | － | － | （5点） | （5点） | － | － | | （57点） | | | | |
| 兼子建設株式会社<br>法人番号<br>5480001005251 | 1 | 14 | － | 2 | 5 | － | 0 | 5 | － | 13 | 0 | 5 | － | － | － | 5 | 5 | － | － | 0 | 54 | 114.2 | ¥132,500,000 | 86.189 | 落札 |
| 高原建設株式会社<br>法人番号<br>1480001000999 | 2 | 14 | － | 2 | 5 | － | 0 | 5 | － | 4 | 0 | 5 | － | － | － | 5 | 5 | － | － | 0 | 45 | 111.8 | ¥136,500,000 | 81.905 | |
| 株式会社セノオ<br>法人番号<br>7480001001265 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 辞退 |
| 計3社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |