入札結果表

								-	人	/	下L	,	枯		果	•	衣							
契 約 番 号								150	0074								年度		6	7	人札機関	出納局公共力	札検査課	Į.
工事名徳島県鳴						合運	動公	、園里	予球場	昜改	築工	事の	うち	建築	至工事	\$ (4))							
路線	名	等																						
工事	酱	所	鳴	門市撫	養町	立岩	(第4	4工区	록)															_
契約予定日					議会の議決日											于	予定工期 契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで							
開 札 日 時					令和 6年10月28日 午前10時5分											į	場 所 徳島県庁11階1101会議室(入札室2)							_
	落	札者	I				落木	札額	(税i	入)				-	予定任	西格	(税込)		司	司査基準備	面格(税込)	ランダム係	· ***
アズマ建設・多田組 鳴門総合運動公園 野球場改築工事共同企業体(4)				¥798,050,000									¥839,520,000							¥774,6	, , , _{p1} .			
				落札額(税抜)								予定価格(税抜)						司	間査基準値	1.0030				
				¥725,500,000								¥763,200,000							¥704,250,000					
																						失格基準価格(税	込)	_
評価値=(基礎点 =				(基础	(基礎点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:億円)																	¥774,675,000		
				= 100点 加算点 = (得点合計 ÷ 配)										3点合計)×30点						-	失格基準価格(税抜)			
																					T	¥704,250,000	1	_
入札参加者							得 点 ()内は配点 地																	
			提案の ^注 価	た施工 評価 企業の施工能力の評価					配置予定技行者の施工能力 の評価						垣									
	順位		適又認技 切はす術	性施 性	性施	同種	工事	登録	S	手持	C P	同種	工事	地址	或防災	(力	10/13 h	地域	低入札工事	合計		入札価格		直
		に関する技術提案事目的物の性能・機能の向	性等と基づく施工計画の高い性等のため施工計画の適切性等	上配慮すべき事項」の	工上の課題への対応」の的	工事の施工実績	成績評定点	基幹技能者	O 等	ち工事数	D	工事の施工経験	成績評定点	災害時支援協定	協定 協定 おりな災害時相互支援	家畜伝染病支援協定等	県内下請け	精通度	事に係る減点措置		基礎点 ####################################		評価値	
		(20)	(20)	(20)	(20)	(15)	(20)	(2)	(5)	(30)	(5)	(10)	(20)	(5)	(3)	(5)	(5)	(20)		(225)				
デスマ建設・ 5日組 鳴門 会合運動公纂工 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	1	10	0	20	5	0	16	2	5	30	5	0	0	5	3	5	5	0	0	111	114.8	¥725, 500, 000	15. 824	±
建設・平山 設 鳴門園野 運動公築工事 同企業体 4)	2	10	0	5	10	15	6	2	5	30	3	0	7	5	3	5	5	0	0	111	114.8	¥763, 000, 000	15. 046	;

計2社