

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R6 警交 丸山商店前交差点の西側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 徳島市佐古一番町7番5号先ほか

設計金額 8,110,300 円

総括表

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|-------|----|----|----|-----------|----|
| 補助事業 | | | | | |
| 県単独事業 | | 1 | 式 | 8,110,300 | |
| その他 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | 8,110,300 | |

内訳書

| 名称 | 摘要 | 金額 | 備考 |
|---------|----|-----------|-------------------|
| 1 直接工事費 | 1式 | 2,822,229 | |
| 2 共通仮設費 | 1式 | 819,000 | (1) × 29.02 % |
| 3 現場管理費 | 1式 | 2,359,000 | (1+2) × 64.81 % |
| 4 一般管理費 | 1式 | 1,372,771 | (1+2+3) × 22.89 % |
| 工事価格 | | 7,373,000 | |
| 消費税相当額 | | 737,300 | 10 % |
| | | | |
| 合計 | | 8,110,300 | |

| | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------------|------------------|-------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 1 | 横断歩道 | | | | | | |
| | 実 線 | | | | | | |
| | 横断歩道 | 45cm | 1146 | m | 877 | 1,005,042 | |
| | 横断歩道(夜間工事) | 45cm | 147 | m | 1,065 | 156,555 | |
| | 停止線 | 45cm | 198 | m | 799 | 158,202 | |
| | 停止線(夜間工事) | 45cm | 14 | m | 953 | 13,342 | |
| | 小 計 | | 1,505 | m | | 1,333,141 | |
| | 図 示 | | | | | | |
| | 横断歩道予告(縮小サイズ) | (夜間工事) | 3 | 個 | 8,834 | 26,502 | |
| | 横断歩道予告(縮小サイズ) | | 38 | 個 | 6,626 | 251,788 | |
| | 小 計 | | 41 | 個 | | 278,290 | |
| | 計 | | | | | 1,611,431 | |
| 2 | 一時停止 | | | | | | |
| | 実 線 | | | | | | |
| | 一時停止線(夜間工事) | 45cm | 8 | m | 953 | 7,624 | |
| | 一時停止線 | 45cm | 214 | m | 799 | 170,986 | |
| | 小 計 | | 222 | m | | 178,610 | |
| | 図 示 | | | | | | |
| | 止まれ文字 | | 1 | 個 | 14,147 | 14,147 | |
| | 止まれ文字(縮小サイズ) | | 3 | 個 | 7,946 | 23,838 | |
| | 小 計 | | 4 | 個 | | 37,985 | |
| | 計 | | | | | 216,595 | |
| 3 | 図示標示 | | | | | | |
| | 右矢 | 進行方向別 | 2 | 個 | 5,054 | 10,108 | |
| | 左矢 | 指定方向外 | 1 | 個 | 5,054 | 5,054 | |
| | 右矢 | 指定方向外 | 2 | 個 | 5,054 | 10,108 | |
| | 直左矢 | 指定方向外 | 6 | 個 | 6,944 | 41,664 | |
| | 直右矢 | 指定方向外 | 4 | 個 | 6,944 | 27,776 | |
| | 最高速度(縮小サイズ) | 30(15cm換算12.22m) | 2 | 個 | 10,460 | 20,920 | |
| | 計 | | 17 | 個 | | 115,630 | |
| 4 | 実線標示 | | | | | | |
| | 指導線 | 45cm | 5 | m | 799 | 3,995 | |
| | 計 | | 5 | m | | 3,995 | |
| 5 | 抹消 | 幅15cm換算 | 118 | m | 532 | 62,776 | |
| | 抹消(夜間工事) | 幅15cm換算 | 123 | m | 784 | 96,432 | |
| | 計 | | 241 | m | | 159,208 | |
| 6 | 労務費 | | | | | | |
| | 路側標識板取外 | 産廃処理共 | 14 | 枚 | 2,730 | 38,220 | |
| | 計 | | 14 | 枚 | | 38,220 | |
| 7 | その他 | | | | | | 台帳記載本数 |
| | 管理台帳作成 | | 93 | 枚 | 350 | 32,550 | (横 51本 一停 64本) |
| | 計 | | 93 | 枚 | | 32,550 | (横・一停 42本) |
| 8 | 交通誘導費 | | | | | | |
| | | | | 一 式 | | | 14650 円×26 人 昼間 |
| | | | | 一 式 | | | 21975 円×12 人 夜間 |
| | 交通誘導警備員 | | 26 | 人 | 14,650 | 380,900 | |
| | 交通誘導警備員(夜間工事) | | 12 | 人 | 21,975 | 263,700 | 38 |
| | 計 | | 38 | 人 | | 644,600 | |