
直接工事費(諸経費対象)

　１．渓間工

　　(１)治山土工

　　　１)作業土工 式 1.000

　　　　掘削（土砂） 礫質土 m3 125.000

　　　　掘削（岩石） 軟岩IB m3 96.000

　　　　岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形 ㎡ 57.000

　　(２)治山ダム工

　　　１)コンクリート谷止工 式 1.000

　　　　コンクリート工（本堤） BB18-8-40　W/C≦60％ m3 153.000

　　　　打継面清掃 m3 153.000

　　　　円形型枠（紙製）
内径300mm 厚5.3mm 長
4000mm

本 3.000

　　　　型枠工（本堤） ㎡ 109.000

　　　　角材式残存型枠工 ㎡ 66.500

　　　　型枠工(放水路) ㎡ 2.700

　　　　水平打継目鉄筋 φ22mm 本 113.000

　　　　キャットウォーク ｍ 48.000

　　　２)間詰工 式 1.000

　　　　コンクリート（間詰） BB18-8-40　W/C≦60％ m3 7.900

　　　　型枠工（間詰） ㎡ 27.300

　　　　裏石積工（間詰）
t=15cm 割栗石80～150mm
BB18-8-40 W/C≦60%

㎡ 27.300

　　(３)渓間工付属物設置工

　　　１)堤名板取付工 式 1.000

　　　　ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）
A型(横40cm×縦30cm×
1cm)　堤名板用

枚 1.000

　　　２)点検施設工 式 1.000
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　　　　昇降ステップ 300×19 本 35.000

　　(４)支障木処理工

　　　１)伐採費(ヒノキ) 小計34本 式 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　10cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　16cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　21cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　23cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　24cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　25cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　26cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　27cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　28cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　29cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　30cm 本 2.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　31cm 本 3.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　32cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　35cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　36cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　38cm 本 1.000

　　　　ヒノキ　伐採費 胸高直径　42cm 本 1.000

　　　２)伐採費（雑木） 小計1本 式 1.000

　　　　雑木　伐採費 胸高直径　17cm 本 1.000

　　　３)根株処理 式 1.000
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　　　　処分費 根株 m3 11.000

　　　　機械運搬 根株 m3 11.000

　２．仮設工

　　(１)仮設工

　　　１)仮設工 式 1.000

　　　　ケーブルクレーン架設･撤去 基 1.000

　　　　ウインチベース架設・撤去 基 1.000

　　　　アンカー架設・撤去 基 1.000

　　　　アンカー架設・撤去 基 1.000

　　　２)仮水路工 式 1.000

　　　　排水管敷設・撤去 φ300mm ｍ 40.000

　　　３)工事用道路工 式 1.000

　　　　大型土のう工製作・設置 袋 10.000

　　　　大型土のう工撤去 袋 10.000

安全費

　１．安全費

　　(１)安全費

　　　１)安全費 式 1.000

　　　　雨量計設置 基 1.000

　　　　雨量計観測 式 1.000
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