
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場

合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人にお

ける１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わな

いこと。



工事名称 Ｒ６営繕　鳴門総合運動公園　鳴・撫養　野球場改築工事外構
（担い手確保型）

工事場所 鳴門市撫養町立岩

○工事概要
Ｒ６営繕  鳴門総合運動公園  鳴・撫養  野球場改築工事外構（担い手確保型）

○工事期間 
  契約締結日の翌日から令和７年９月３０日まで

○刊行物は次の単価を採用している。
  ・建設物価      ２０２４年１０月      ・積算資料        ２０２４年１０月
  ・建築施工単価  ２０２４年１０月      ・建築コスト情報  ２０２４年１０月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和５年版）により算定している。
  仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
  本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
  との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
  法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
  具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保モデル工事（発注者指定型）として、４週８休以上を前提に労務
  費（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。４週８休が達成でき
  ない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

〇設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
  書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
  容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
  受け付けない。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   10,694,651   

式
計

10,694,651   

共通費          

  共通仮設費    
1   766,605   

式
  現場管理費    

1   3,903,893   
式

  一般管理費等  
1   2,416,851   

式
計

7,087,349   

工事価格        
1   17,782,000   

式
消費税等相当額  

1   1,778,200   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   19,560,200   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   10,694,651   

式
計

10,694,651   



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

屋外スロープ    
1   10,694,651   

式
計

10,694,651   



建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

土工            
1   297,500   

式
地業            

1   189,140   
式

鉄筋            
1   709,590   

式
コンクリート    

1   1,138,310   
式

型枠            
1   336,892   

式
金属            

1   5,565,640   
式

左官            
1   206,993   

式
ユニット及びその他

1   378,300   
式

擁壁工事        
1   1,793,065   

式
撤去            

1   72,809   
式

発生材処理      
1   6,412   

式
計

10,694,651   

屋外スロープ



建築工事　中科目別内訳 5

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

土工            

1   297,500   
式

計

297,500   

地業            地業            

1   189,140   
式

計

189,140   

鉄筋            躯体            

1   709,590   
式

計

709,590   

コンクリート    躯体            

1   1,138,310   
式

計

1,138,310   

型枠            躯体            

1   336,892   
式

計

336,892   

金属            外部            

1   5,565,640   
式

計

5,565,640   

左官            外部            

1   206,993   
式

計

206,993   

ユニット及びその他 外部            

1   378,300   
式

建築工事  中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

378,300   

擁壁工事        外部            

1   1,793,065   
式

計

1,793,065   

撤去            

1   72,809   
式

計

72,809   

発生材処理      運搬            

1   3,606   
式

発生材処理      処分            

1   2,806   
式

計

6,412   

屋外スロープ

屋外スロープ



建築工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

盛土            他工事残土処分より              
9   930   8,370   

ｍ3
盛土            本体杭残土処分より              

261   930   242,730   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     
160   290   46,400   

㎡
計

297,500   

建築工事  細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業再生切込 徳島東部 １                     
砕石　（個別）  0.5 7,720   3,860   
RC-30           ｍ3
砂利地業再生切込 徳島東部 １                     
砕石　（個別）  24   7,720   185,280   
RC-40           ｍ3

計
189,140   

地業地業屋外スロープ

土工屋外スロープ



建築工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.5 106,000   53,000   

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        4.1 104,000   426,400   

ｔ
鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     4.5 47,300   212,850   
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
4.5 4,680   21,060   

ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲0.1 37,200   ▲3,720   
ｔ

計
709,590   

建築工事  細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    Ｆ0＝18N/mm2   Ｓ＝１５         
徳島東部 １                     8   20,800   166,400   

（個別）        ｍ3
コンクリート    Ｆ0＝21N/mm2   Ｓ＝１５         

徳島東部 １                     31.8 21,300   677,340   
（個別）        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     
-                               
圧送費､基本料別途               

8   1,980   15,840   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     
標準階高                        
圧送費､基本料別途               

31.8 1,520   48,336   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                31.8 830   26,394   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満                     
基本料金        1   100,000   100,000   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        1   104,000   104,000   

回
計

1,138,310   

躯体コンクリート屋外スロープ

躯体鉄筋屋外スロープ



建築工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     27.7 5,020   139,054   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     29.8 5,250   156,450   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
57.5 300   17,250   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

29.8 810   24,138   
㎡

計
336,892   

建築工事  細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

手摺り          H900 ｱﾙﾐ製既製品 平部           
手摺子:半硬質樹脂製φ34         15.6 26,600   414,960   
支柱:ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製φ42.7@1000    ｍ

手摺り          H900 ｱﾙﾐ製既製品 斜部           
手摺子:半硬質樹脂製φ34         92   26,600   2,447,200   
支柱:ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製φ42.7@1000    ｍ

手摺り          H1250 ｽﾁｰﾙ製溶融亜鉛めっき 平部 
ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ･手摺子･横桟:St FB-9×50 
支柱:St FB-12×60               
2段手摺:St φ34×2.3            

11.4 63,700   726,180   
ｍ

手摺り          H1250 ｽﾁｰﾙ製溶融亜鉛めっき 斜部 
ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ･手摺子･横桟:St FB-9×50 
支柱:St FB-12×60               
2段手摺:St φ34×2.3            

30.2 63,700   1,923,740   
ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      W200用 ｽﾁｰﾙ製溶融亜鉛ﾒｯｷ T-6    
細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ                2.6 20,600   53,560   
受枠共                          ｍ

計
5,565,640   

外部金属屋外スロープ

躯体型枠屋外スロープ



建築工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          0.1 780   78   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  ほうき目引き 平部               
仕上げ          28.9 210   6,069   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  ほうき目引き 斜部               
仕上げ          101   210   21,210   

㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅300                    
直均し仕上げ    149   690   102,810   

ｍ
ﾓﾙﾀﾙ            1:3 空練り t20                  

5   3,010   15,050   
㎡

樹脂発泡体      W10×H80                        
52.8 1,170   61,776   

ｍ
計

206,993   

建築工事  細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板      300×300×t60 再利用            
取付手間        20   4,170   83,400   

㎡
砂敷き          t50                             

20   600   12,000   
㎡

点字ﾀｲﾙ         注意喚起型 塩ﾋﾞ 300×300×8     
55   3,620   199,100   

か所
忍び返し付ﾌｪﾝｽ  W1000×H1500+330                

2   41,900   83,800   
か所

計
378,300   

外部ユニット及びその他屋外スロープ

外部左官屋外スロープ



建築工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    15.7 650   10,205   

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

16.9 290   4,901   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               
6.7 930   6,231   

ｍ3
建設発生土処分  場内仮置き                      

他工事盛土へ流用                9   760   6,840   
ｍ3

地盤改良        浅層改良 t1000                  
100kN/m2(長期)                  16.1 3,950   63,595   
(S-045)                         ｍ3

コンクリート    Ｆ0＝18N/mm2   Ｓ＝１５         
徳島東部 １                     0.9 20,800   18,720   

（個別）        ｍ3
コンクリート    Ｆ0＝21N/mm2   Ｓ＝１５         

徳島東部 １                     26.8 21,300   570,840   
（個別）        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     
-                               
-                               

0.9 9,330   8,397   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     
標準階高                        
圧送費､基本料別途               

26.8 1,520   40,736   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満                     
基本料金        1   100,000   100,000   

回
型枠            普通合板型枠                    

壁式構造           地上軸部     67.7 4,560   308,712   
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
壁式構造           地上軸部     14.2 4,790   68,018   
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
81.9 300   24,570   

㎡

建築工事  細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
14.2 810   11,502   

㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.1 106,000   10,600   

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        0.1 104,000   10,400   

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D16            
異形棒鋼        3.1 102,000   316,200   

ｔ
鉄筋加工組立    RC壁式構造                      

階高2.8ｍ程度      形状単純     3   59,800   179,400   
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
3   4,680   14,040   

ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

▲0.1 37,200   ▲3,720   
ｔ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          8.1 780   6,318   

㎡
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M20×L500                       4   320   1,280   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込    M20                             
4   2,470   9,880   

本
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  A種                             

100×200×t30                   2   2,700   5,400   
か所

計
1,793,065   

外部擁壁工事屋外スロープ

外部擁壁工事屋外スロープ



建築工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砕石撤去        集積共                          
0.1 390   39   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       人力        集積共   

0.1 61,800   6,180   
ｍ3

砂敷き撤去      t50　集積共                     
1   390   390   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板      300×300×t60 再利用            
撤去手間        20   1,600   32,000   

㎡
忍び返し付ﾌｪﾝｽ  H1500+330　集積共               
撤去            5   6,840   34,200   

ｍ
計

72,809   

建築工事  細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               
0.3 7,550   2,265   

ｍ3
撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.3 4,470   1,341   
DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3

計
3,606   

運搬発生材処理屋外スロープ

撤去屋外スロープ



建築工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      砕石類                          
0.2 640   128   

ｔ
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

0.2 640   128   
ｔ

発生材処分      砂類                            
1   2,550   2,550   

ｍ3
発生材処分      金属                            

0.1 0   0   
ｔ

計
2,806   

処分発生材処理屋外スロープ


