

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 クレーン照 明施設設計業務				業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		1,151,018		
共通(設計業務)		式	1		1,151,018		
打合せ等		式	1		1,151,018		
打合せ		業務	1		253,500		内 1号
照明施設設計		式	1		836,618		内 2号
関係機関打合せ協議		式	1		60,900		内 3号
直接経費		式	1		171,251		
直接経費		式	1		171,251		
旅費交通費		式	1		7,251		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,151,018 土木設計業務	式	1		7,251		
電子成果品作成費		式	1		164,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,151,018 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		164,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,322,269		



# 1次内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛適用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		253,500	
合計					253,500	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	照明施設設計						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査		式	1		107, 760	交差点照明	
設計計画		式	1		22, 230	交差点照明	
設計条件の確認、照明施設設計		式	1		56, 784	交差点照明	
施工時の比較検討、仮設計画		式	1		265, 200	構造形式の選定	
設計図		式	1		167, 856	交差点照明	
数量計算		式	1		126, 672	交差点照明	
照査		式	1		90, 116	交差点照明	
合計					836, 618		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	関係機関打合せ協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議			機関・回	1	60, 900	60, 900	
合計						60, 900	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		1, 151, 018	直接人件費:1, 151, 018 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% / (1 - 35%)
その他原価			式	1		619, 823	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計						619, 823	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1, 942, 092	業務原価:1, 942, 092 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1, 045, 816	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-908	
合計					1, 044, 908	