

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 吉土 飯尾川 石・高川原他 内水解析検討業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		7,114,400		
内水解析検討		式	1		7,114,400		
内水解析検討		式	1		7,114,400		
内水解析検討		式	1		7,114,400		内 1号
共通		式	1		422,500		
共通(設計業務)		式	1		422,500		
打合せ等		式	1		422,500		
打合せ		業務	1		422,500		内 2号
直接経費		式	1		198,482		
直接経費		式	1		198,482		
旅費交通費		式	1		47,482		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:7,536,900 土木設計業務	式	1		47,482		
電子成果品作成費		式	1		151,000		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 6 吉土 飯尾川 石・高川原他 内水解析検討業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:7,536,900 その他の設計業務	式	1		151,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		7,735,382		
その他原価		式	1		4,058,620		内 3号
一般管理費等		式	1		6,350,998		内 4号
設計業務価格		式	1		18,145,000		
消費税相当額		式	1		1,814,500		
設計業務委託料		式	1		19,959,500		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	内水解析検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		169,000	
	資料収集整理		式	1		314,200	
	現地調査		式	1		261,800	
	浸水解析モデルの構築 (解析モデル構築)		式	1		819,600	
	浸水解析モデルの構築 (解析モデルの妥当性検証)		式	1		514,200	
	流域治水対策の効果検証 (解析ケース・解析条件の設定)		式	1		637,200	
	流域治水対策の効果検証 (浸水解析の実施)		式	1		1,999,000	
	流域治水対策の効果検証 (治水効果の算定)		式	1		1,284,000	
	関係機関協議資料の作成		式	1		553,800	
	照査		式	1		97,200	
	報告書作成		式	1		464,400	
	合計					7,114,400	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
				業務	1		422,500	
		合計					422,500	

# 1次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		直接人件費（設計業務）		式	1		7,536,900	直接人件費:7,536,900 管区9 : 0
		$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
		その他原価		式	1		4,058,620	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
		合計					4,058,620	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		11,794,002	業務原価:11,794,002 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		6,351,070	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-72	
	合計					6,350,998	