

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		774,200		
共通(設計業務)		式	1		774,200		
打合せ等		式	1		774,200		
打合せ	中間:5回	業務	1		591,500		内 1号
関係機関打合せ協議	3機関	式	1		182,700		内 2号
道路設計		式	1		3,519,654		
道路設計		式	1		1,809,161		
道路詳細設計		式	1		1,809,161		
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.16)1		1,809,161		内 3号
一般構造物設計		式	1		1,710,493		
一般構造物予備設計		式	1		779,892		
擁壁・補強土		(箇所)式	(1)1		779,892		内 4号
一般構造物詳細設計		式	1		930,601		

業務委託料内訳書

業務名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路詳細設計業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁		(箇所)式	(2)1		930,601		内 5号
仮設構造物設計		式	1		423,932		
仮設構造物設計		式	1		423,932		
仮設構造物詳細設計		式	1		423,932		
土留工詳細設計	種別:切梁式	基	1	423,932	423,932		単 1号
直接経費		式	1		337,234		
直接経費		式	1		337,234		
旅費交通費		式	1		29,234		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,640,467 土木設計業務	式	1		29,234		
電子成果品作成費		式	1		308,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,640,467 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		308,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,055,020		
その他原価		式	1		2,498,891		内 6号

1 次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ	中間:5回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		591,500	
合計					591,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	関係機関打合せ協議	3機関				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	3	60,900	182,700	阿南市2機関(市道、上水道)、漁港管理者
合計					182,700	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		269,692	
現地踏査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		79,157	
平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		263,420	
横断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		226,766	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		168,858	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		50,482	
設計図 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		110,321	
数量計算 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		246,401	
照査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		203,497	
報告書作成 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.16)1		190,567	
	合計				1,809,161	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	擁壁・補強土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		62,118	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		29,070	
比較形式選定		(箇所)式	(1)1		29,070	
概略設計計算		(箇所)式	(1)1		82,824	
基礎工検討		(箇所)式	(1)1		82,824	
概略設計図		(箇所)式	(1)1		97,512	
関係機関との協議資料作成		(箇所)式	(1)1		77,928	
概算工事費		(箇所)式	(1)1		43,656	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1		43,656	
照査		(箇所)式	(1)1		124,236	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		106,998	
合計					779,892	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁						
	設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(2)1		112, 363	
	設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(2)1		49, 419	
	設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(2)1		140, 800	
	設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(2)1		280, 908	
	数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(2)1		120, 686	
	照査 重力式擁壁		(箇所)式	(2)1		93, 948	
	報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(2)1		132, 477	
	合計					930, 601	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,640,467	直接人件費:4,640,467 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2,498,891	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,498,891	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		7,553,911	業務原価:7,553,911 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		4,067,781	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-692	
	合計					4,067,089	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	423,932
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 切梁式		基	1	77,214	77,214		
	設計計算 切梁式		基	1	82,824	82,824		
	設計図 切梁式		基	1	70,992	70,992		
	数量計算 切梁式		基	1	88,128	88,128		
	照査 切梁式		基	1	65,606	65,606		
	報告書作成 切梁式		基	1	39,168	39,168		
	合計					423,932		
	単価					423,932	円/基	