# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 番 号 | 150032 | 年 度 | 6 | 入 札 機 関 | 南部総合県民局 農林水産部＜美波＞ |
| 工 事 名 | Ｒ６那林　復旧治山（補正）　那賀町野久保谷　渓間工事（担い手確保型） | | | | |
| 路 線 名 等 | 野久保谷地区 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 那賀郡那賀町野久保谷 | | | | |
| 契 約 予 定 日 | 令和7年3月28日 | 予定工期 | 令和7年3月29日　～　令和8年1月17日 | | |
| 開 札 日 時 | 令和7年3月14日　午前 8時30分 | 場所 | 県土整備部（那賀庁舎）　３階　大会議室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 （ 税 込 ） | 予定価格（税込） | 調査基準価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 廣間組 有限会社<br>法人番号 3480002014352 | ¥58,520,000 | ¥59,180,000 | ¥53,317,000 | 1.0015 |
| | 落 札 額 （ 税 抜 ） | 予定価格（税抜） | 調査基準価格（税抜） | |
| | ¥53,200,000 | ¥53,800,000 | ¥48,470,000 | |

| | | |
|---|---|---|
| 評価値算出式 | 評価値 ＝ （ 基礎点 ＋ 加算点 ） ÷ 入札価格（単位：億円）<br>基礎点＝１００点,　加算点＝（得点合計÷配点合計）×１５点 | 失格基準価格（税込）<br>¥52,664,700<br>失格基準価格（税抜）<br>¥47,877,000 |

| 入 札 参 加 者 名 | 順位 | 得点（ ）内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | 配置予定技術者 | | | | 地域防災力 | | | | | 県内企業活用 | | 地域精通度 | 低入減点措置 | 合計 | | | | |
| | | 工事成績 (15) | ISO等 (5) | 表彰 (＋) | 保有資格 (5) | CPD (5) | 工事成績 (15) | 表彰 (＋) | 災害時支援協定 (5) | 広域的な災害時相互支援協定 (3) | 家畜伝染病支援協定等 (5) | 大規模災害発生時の道路啓開に関する協定 (5) | 建設機械の保有状況 (5) | 県内下請け (5) | 県内産資材 － | (10) | (－) | (83) | | | | |
| 廣間組 有限会社<br>法人番号 3480002014352 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¥53,200,000 | | 落札 |
| 株式会社 小野組<br>法人番号 7480001007023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 計２社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |