
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　橘港（中浦地区）　阿南・橘　橋梁防食工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

港湾整備
桟橋･係船杭

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

桟橋･係船杭

式 1    14,206,580

維持補修工

式 1    14,206,580

防食工

式 1    14,206,580

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆＋ﾁﾀﾝｶﾊﾞｰ

m2 66    152,100   10,038,600

単   1号

不陸調整用発泡体
製作・設置（気中）

t=18mm

m2 42    64,640   2,714,880

単   2号

不陸調整用発泡体
製作・設置（水中）

t=18mm

m2 22    66,050   1,453,100

単   3号

直接工事費

式 1    14,206,580

共通仮設

式 1    1,773,920

共通仮設費

式 1    568,920

安全費

式 1    568,920

安全対策　

隻 6    94,820   568,920

単   4号

共通仮設費（率計上）

式 1    1,205,000

純工事費

式 1    15,980,500
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　橘港（中浦地区）　阿南・橘　橋梁防食工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

港湾整備
桟橋･係船杭

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    4,117,000

工事原価

式 1    20,097,500

一般管理費等

式 1    4,139,500

工事価格

式 1    24,237,000

消費税額及び地方消費税額

式 1    2,423,700

工事費計

式 1    26,660,700
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６阿土　橘港（中浦地区）　阿南・橘　橋梁防食工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

港湾整備
臨港道路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

臨港道路

式 1    30,850

排水構造物工

式 1    30,850

補修工

式 1    30,850

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 C2-B300

枚 5    6,170   30,850

単   5号

直接工事費

式 1    30,850

共通仮設

式 1    3,000

共通仮設費（率計上）

式 1    3,000

純工事費

式 1    33,850

現場管理費

式 1    9,000

工事原価

式 1    42,850

一般管理費等

式 1    9,150

工事価格

式 1    52,000

消費税額及び地方消費税額

式 1    5,200
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６阿土　橘港（中浦地区）　阿南・橘　橋梁防食工事（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

港湾整備
臨港道路

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    57,200
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１次単価表
単価使用年月 2025.02

歩掛適用年月 2025.02

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆 ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆＋ﾁﾀﾝｶﾊﾞｰ

単位 m2 単位数量
66    

単価
152,100   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼管杭 足場設置撤去 21日

m2 38    5,290.35 201,033.3 

        

被覆防食 鋼管杭

m2 66    143,037.28 9,440,460.48

        

端部処理 鋼管杭

m 27    14,657.83 395,761.41

        

合計 10,037,255.19

単価 152,100   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.02

歩掛適用年月 2025.02

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
不陸調整用発泡体
製作・設置（気中）

t=18mm
単位 m2 単位数量

29    
単価

64,640   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防食材料
不陸調整用発泡体t=18mm

m2 29    51,600   1,496,400   

潜水世話役

人 0.25 49,610   12,402.5 

潜水士

人 2    49,610   99,220   

潜水連絡員

人 1    23,920   23,920   

潜水送気員

人 1    26,100   26,100   

特殊作業員

人 6    24,230   145,380   

普通作業員

人 1    22,780   22,780   

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ
4t積 2.9t吊

日 1    39,597   39,597   

        

空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)
3.5～3.7m3/min

海上

日 1    5,346   5,346   

        

諸雑費  
 
1% 式 1    3,298.02

労務費×1％

合計 1,874,443.52

単価 64,640   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.02

歩掛適用年月 2025.02

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
不陸調整用発泡体
製作・設置（水中）

t=18mm
単位 m2 単位数量

24.2  
単価

66,050   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防食材料
不陸調整用発泡体t=18mm

m2 24.2  51,600   1,248,720   

潜水世話役

人 0.17 49,610   8,433.7 

潜水士

人 2    49,610   99,220   

潜水連絡員

人 1    23,920   23,920   

潜水送気員

人 1    26,100   26,100   

特殊作業員

人 5    24,230   121,150   

普通作業員

人 1    22,780   22,780   

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ
4t積 2.9t吊

日 1    39,597   39,597   

        

空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)
3.5～3.7m3/min

海上

日 1    5,346   5,346   

        

諸雑費  
 
1% 式 1    3,016.03

労務費×1％

合計 1,598,282.73

単価 66,050   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.02

歩掛適用年月 2025.02

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
安全対策　

単位 隻 単位数量
1    

単価
94,820   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

安全監視船
FRP D 70PS型

日 1    94,347   94,347   

        

雑材料
全体の%

 
 
0.5% 式 1    471.73

全体×0.5％

合計 94,818.73

単価 94,820   
円／隻

１次単価表
単価使用年月 2025.02

歩掛適用年月 2025.02

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 C2-B300

単位 枚 単位数量
1    

単価
6,170   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋設置 200kg以下

組 1    3,740   3,740   

蓋(材料費)

組 1    2,430   2,430   

合計 6,170   

単価 6,170   
円／枚
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