
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６三土　鳴門池田線他　東・足代他　橋梁長寿命化修繕計画策定

業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路設計
橋梁長寿命化計画策定

式 1    6,129,967

点検結果及び修繕履歴の収集･整理

式 1    2,751,627

点検結果及び修繕履歴の収集･整理

式 1    2,751,627

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長15ｍ以上

橋 94    13,636   1,281,784

単   1号

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長5m以上15m未満

橋 108    8,296   895,968

単   2号

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長5m未満

橋 125    4,591   573,875

単   3号

各橋梁の補修計画策定

式 1    951,603

各橋梁の補修計画策定 【R3～R5】点検橋梁

式 1    722,001

補修対象部材の抽出 橋長15ｍ以上

橋 55    2,985   164,175

単   4号

補修対象部材の抽出 橋長5m以上15m未満

橋 49    1,492   73,108

単   5号

補修対象部材の抽出 橋長5m未満

橋 4    846   3,384

単   6号

補修工法の選定 橋長15ｍ以上

橋 55    2,985   164,175

単   7号

補修工法の選定 橋長5m以上15m未満

橋 49    1,492   73,108

単   8号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６三土　鳴門池田線他　東・足代他　橋梁長寿命化修繕計画策定

業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

補修工法の選定 橋長5m未満

橋 4    846   3,384

単   9号

概算工事費の算出 橋長15ｍ以上

橋 55    2,985   164,175

単  10号

概算工事費の算出 橋長5m以上15m未満

橋 49    1,492   73,108

単  11号

概算工事費の算出 橋長5m未満

橋 4    846   3,384

単  12号

各橋梁の補修計画策定 【R1～R2】点検橋梁

式 1    229,602

補修対象部材の更新 橋長15ｍ以上

橋 39    745   29,055

単  13号

補修対象部材の更新 橋長5m以上15m未満

橋 59    372   21,948

単  14号

補修対象部材の更新 橋長5m未満

橋 121    211   25,531

単  15号

補修工法の見直し 橋長15ｍ以上

橋 39    745   29,055

単  16号

補修工法の見直し 橋長5m以上15m未満

橋 59    372   21,948

単  17号

補修工法の見直し 橋長5m未満

橋 121    211   25,531

単  18号

概算工事費の見直し 橋長15ｍ以上

橋 39    745   29,055

単  19号

概算工事費の見直し 橋長5m以上15m未満

橋 59    372   21,948

単  20号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６三土　鳴門池田線他　東・足代他　橋梁長寿命化修繕計画策定

業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

概算工事費の見直し 橋長5m未満

橋 121    211   25,531

単  21号

修繕年次計画の策定 【R1～R5】点検橋梁

式 1    547,476

修繕年次計画の策定

式 1    547,476

修繕年次計画の策定 橋長15ｍ以上

橋 94    2,985   280,590

単  22号

修繕年次計画の策定 橋長5m以上15m未満

橋 108    1,492   161,136

単  23号

修繕年次計画の策定 橋長5m未満

橋 125    846   105,750

単  24号

修繕計画のとりまとめ

式 1    1,403,811

修繕計画のとりまとめ

式 1    1,403,811

修繕計画のとりまとめ

橋 327    4,293   1,403,811

単  25号

報告書作成

式 1    212,950

報告書作成

式 1    212,950

報告書作成

式 1    212,950

内   1号

打合せ　

式 1    262,500
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６三土　鳴門池田線他　東・足代他　橋梁長寿命化修繕計画策定

業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

打合せ　

式 1    262,500

打合せ　 業務着手時,中間打合わせ,成果品納入時:各1回

式 1    262,500

内   2号

直接経費

式 1    140,000

直接経費

式 1    140,000

電子成果品作成費

式 1    140,000

電子成果品作成費(設計) 対象額:6,129,967
その他の設計業務

式 1    140,000

直接原価（その他原価除く）

式 1    6,269,967

その他原価

式 1    3,300,987

内   3号

一般管理費等

式 1    5,153,046

内   4号

設計業務価格

式 1    14,724,000

消費税相当額

式 1    1,472,400

設計業務委託料

式 1    16,196,400
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 報告書作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 1    59,600   59,600

        

技師(B)

人 1.5  48,500   72,750

        

技師(C)

人 2    40,300   80,600

        

合計 212,950

        

１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 打合せ　 業務着手時,中間打合わせ,成果品納
入時:各1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主任技師

人 1.5  66,900   100,350

        

技師(A)

人 1.5  59,600   89,400

        

技師(B)

人 1.5  48,500   72,750

        

合計 262,500

        

徳島県- 5 -



１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    6,129,967

        
直接人件費:6,129,967
管区9     :        0

α／(1－α)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

その他原価

式 1    3,300,987

        
直接人件費（設計業務
）×α／(1－α)

合計 3,300,987
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    9,570,954

        
業務原価:9,570,954
管区9   :        0

β／(1－β)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

一般管理費等

式 1    5,153,958

        
業務原価×β／(1－β
)

調整額

-912

        

合計 5,153,046
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長15ｍ以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
13,636   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.05 59,600   2,980

技師(B)

人 0.12 48,500   5,820

技師(C)

人 0.12 40,300   4,836

合計 13,636

単価 13,636   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
8,296   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.02 59,600   1,192

技師(B)

人 0.08 48,500   3,880

技師(C)

人 0.08 40,300   3,224

合計 8,296

単価 8,296   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
4,591   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.01 59,600   596

技師(B)

人 0.045 48,500   2,182

技師(C)

人 0.045 40,300   1,813

合計 4,591

単価 4,591   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
補修対象部材の抽出 橋長15ｍ以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
2,985   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.02 48,500   970

技師(C)

人 0.05 40,300   2,015

合計 2,985

単価 2,985   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
補修対象部材の抽出 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
1,492   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.01 48,500   485

技師(C)

人 0.025 40,300   1,007

合計 1,492

単価 1,492   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
補修対象部材の抽出 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
846   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.005 48,500   242

技師(C)

人 0.015 40,300   604

合計 846

単価 846   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
補修工法の選定 橋長15ｍ以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
2,985   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.02 48,500   970

技師(C)

人 0.05 40,300   2,015

合計 2,985

単価 2,985   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
補修工法の選定 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
1,492   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.01 48,500   485

技師(C)

人 0.025 40,300   1,007

合計 1,492

単価 1,492   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
補修工法の選定 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
846   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.005 48,500   242

技師(C)

人 0.015 40,300   604

合計 846

単価 846   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
概算工事費の算出 橋長15ｍ以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
2,985   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.02 48,500   970

技師(C)

人 0.05 40,300   2,015

合計 2,985

単価 2,985   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
概算工事費の算出 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
1,492   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.01 48,500   485

技師(C)

人 0.025 40,300   1,007

合計 1,492

単価 1,492   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
概算工事費の算出 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
846   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.005 48,500   242

技師(C)

人 0.015 40,300   604

合計 846

単価 846   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
補修対象部材の更新 橋長15ｍ以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
745   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.02 12,125   242

単価補正0.25

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.05 10,075   503

合計 745

単価 745   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
補修対象部材の更新 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
372   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.01 12,125   121

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.025 10,075   251

合計 372

単価 372   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
補修対象部材の更新 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
211   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.005 12,125   60

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.015 10,075   151

合計 211

単価 211   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
補修工法の見直し 橋長15ｍ以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
745   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.02 12,125   242

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.05 10,075   503

合計 745

単価 745   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
補修工法の見直し 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
372   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.01 12,125   121

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.025 10,075   251

合計 372

単価 372   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
補修工法の見直し 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
211   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.005 12,125   60

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.015 10,075   151

合計 211

単価 211   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
概算工事費の見直し 橋長15ｍ以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
745   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.02 12,125   242

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.05 10,075   503

合計 745

単価 745   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
概算工事費の見直し 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
372   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.01 12,125   121

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.025 10,075   251

合計 372

単価 372   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
概算工事費の見直し 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
211   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

 単価補正0.250 人 0.005 12,125   60

技師(C)

 単価補正0.250 人 0.015 10,075   151

合計 211

単価 211   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
修繕年次計画の策定 橋長15ｍ以上

単位 橋 単位数量
1    

単価
2,985   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.02 48,500   970

技師(C)

人 0.05 40,300   2,015

合計 2,985

単価 2,985   

 
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
修繕年次計画の策定 橋長5m以上15m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
1,492   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.01 48,500   485

技師(C)

人 0.025 40,300   1,007

合計 1,492

単価 1,492   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
修繕年次計画の策定 橋長5m未満

単位 橋 単位数量
1    

単価
846   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

人 0.005 48,500   242

技師(C)

人 0.015 40,300   604

合計 846

単価 846   

 
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
修繕計画のとりまとめ

単位 橋 単位数量
1    

単価
4,293   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 0.003 59,600   178

技師(B)

人 0.035 48,500   1,697

技師(C)

人 0.06 40,300   2,418

合計 4,293

単価 4,293   

 
円／橋
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