
数量総括表
業務名 Ｒ６吉土　鳴門池田線他　上板・引野他　橋梁長寿命化修繕計画策

定業務
業　種
項　目

土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

道路施設点検

式 1    

橋梁長寿命化修繕計画策定

式 1    

点検結果及び修繕履歴の収集整理
【Ｒ１～Ｒ５】点検橋梁

式 1    

点検結果及び修繕履歴の収集整理 橋長15m以上

橋 78    

点検結果及び修繕履歴の収集整理 橋長5m以上15m未満

橋 77    

点検結果及び修繕履歴の収集整理 5m未満

橋 71    

各橋梁の補修計画策定
【Ｒ３～Ｒ５】点検橋梁

式 1    

補修計画策定 橋長15m以上

橋 68    

補修計画策定 橋長5m以上15m未満

橋 43    

補修計画策定 5m未満

橋 2    

各橋梁の補修計画策定
【Ｒ１～Ｒ２】点検橋梁

式 1    
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数量総括表
業務名 Ｒ６吉土　鳴門池田線他　上板・引野他　橋梁長寿命化修繕計画策

定業務
業　種
項　目

土木設計業務
道路施設点検

項目・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

補修計画策定 橋長15m以上

橋 10    

補修計画策定 橋長5m以上15m未満

橋 34    

補修計画策定 5m未満

橋 69    

修繕年次計画の策定
【Ｒ１～Ｒ５】点検橋梁

式 1    

修繕年次計画の策定 橋長15m以上

橋 78    

修繕年次計画の策定 橋長5m以上15m未満

橋 77    

修繕年次計画の策定 5m未満

橋 71    

修繕計画のとりまとめ
【Ｒ１～Ｒ５】点検橋梁

式 1    

修繕計画のとりまとめ

橋 226    

報告書作成

式 1    

報告書作成

式 1    
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数量総括表
業務名 Ｒ６吉土　鳴門池田線他　上板・引野他　橋梁長寿命化修繕計画策

定業務
業　種
項　目

土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

共通

式 1    

共通(設計業務)

式 1    

打合せ等

式 1    

打合せ 中間：1回

業務 1    

直接経費

式 1    

直接経費

式 1    

旅費交通費

式 1    

旅費(率計上･宿泊無)

式 1    

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費(設計)

式 1    

直接原価（その他原価除く）

式 1    
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数量総括表
業務名 Ｒ６吉土　鳴門池田線他　上板・引野他　橋梁長寿命化修繕計画策

定業務
業　種
項　目

土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

その他原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

設計業務価格

式 1    
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