
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６那土　国道１９５号他　那賀・日真他　トンネル長寿命化修繕

計画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通

式 1    262,500

共通(調査･計画業務)

式 1    262,500

打合せ等

式 1    262,500

打合せ 中間1回

業務 1    262,500

内   1号

トンネル長寿命化修繕計画策定

式 1    5,937,348

トンネル長寿命化修繕計画策定

式 1    5,937,348

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 【全年度(R1～R5)】

式 1    608,440

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 トンネル、施設数35ﾄﾝﾈﾙ以上～45ﾄﾝﾈﾙ未満

トンネル 39    14,840   578,760

単   1号

点検結果及び修繕履歴の収集･整理 トンネル非常用施設、施設数5ﾄﾝﾈﾙ未満

トンネル 4    7,420   29,680

単   2号

各トンネルの補修計画策定　 【R3、R4、R5年度】対象施設総数28ﾄﾝﾈﾙ

式 1    2,349,857

各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損傷箇所25箇所
未満

トンネル 10    67,622   676,220

単   3号

各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損傷箇所25箇所
以上50箇所未満

トンネル 7    84,528   591,696

単   4号

各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損傷箇所50箇所
以上100箇所未満

トンネル 8    92,979   743,832

単   5号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６那土　国道１９５号他　那賀・日真他　トンネル長寿命化修繕

計画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
トンネル長寿命化修繕計画策定

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損傷箇所100箇
所以上200箇所未満

トンネル 2    109,885   219,770

単   6号

各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損傷箇所200箇
所以上300箇所未満

トンネル 1    118,339   118,339

単   7号

各トンネルの補修計画策定　 【R1、R2年度】対象施設総数11ﾄﾝﾈﾙ、更新・見直
し

式 1    444,606

各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更新・見直し、
損傷箇所25箇所以上50箇所未満

トンネル 2    32,120   64,240

単   8号

各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更新・見直し、
損傷箇所50箇所以上100箇所未満

トンネル 3    34,655   103,965

単   9号

各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更新・見直し、
損傷箇所100箇所以上200箇所未満

トンネル 4    41,418   165,672

単  10号

各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更新・見直し、
損傷箇所300箇所以上400箇所未満

トンネル 1    47,334   47,334

単  11号

各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更新・見直し、
損傷箇所500箇所以上

トンネル 1    63,395   63,395

単  12号

修繕年次計画の策定　 【全年度(R1～R5)】

式 1    1,055,535

修繕年次計画の策定 施設数35ﾄﾝﾈﾙ以上～45ﾄﾝﾈﾙ未満

トンネル 39    27,065   1,055,535

単  13号

修繕計画のとりまとめ 【全年度(R1～R5)】

式 1    884,910

修繕計画のとりまとめ 施設数35ﾄﾝﾈﾙ以上～45ﾄﾝﾈﾙ未満

トンネル 39    22,690   884,910

単  14号

報告書作成 【全年度(R1～R5)】

式 1    594,000
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ６那土　国道１９５号他　那賀・日真他　トンネル長寿命化修繕

計画策定業務
業　　種
項　　目

土木設計業務
トンネル長寿命化修繕計画策定

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

報告書作成

式 1    594,000

内   2号

直接経費

式 1    232,377

直接経費

式 1    232,377

旅費交通費

式 1    92,377

旅費(率計上･宿泊無) 対象額:6,199,848
調査、計画業務

式 1    92,377

電子成果品作成費

式 1    140,000

電子成果品作成費(設計) 対象額:6,199,848
その他の設計業務

式 1    140,000

直接原価（その他原価除く）

式 1    6,432,225

その他原価

式 1    3,338,618

内   3号

一般管理費等

式 1    5,261,157

内   4号

設計業務価格

式 1    15,032,000

消費税相当額

式 1    1,503,200

設計業務委託料

式 1    16,535,200
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 打合せ 中間1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    262,500

        

合計 262,500
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 報告書作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

人 2    59,600   119,200

        

技師(B)

人 2    48,500   97,000

        

技師(C)

人 4    40,300   161,200

        

技術員

人 6    36,100   216,600

        

合計 594,000
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    6,199,848

        
直接人件費:6,199,848
管区9     :        0

α／(1－α)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

その他原価

式 1    3,338,618

        
直接人件費（設計業務
）×α／(1－α)

合計 3,338,618
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１次内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    9,770,843

        
業務原価:9,770,843
管区9   :        0

β／(1－β)

％ 53.85 

        
35%／(1－35%)

一般管理費等

式 1    5,261,598

        
業務原価×β／(1－β
)

調整額

-441

        

合計 5,261,157
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 トンネル、施設数35ﾄﾝﾈﾙ以上～45ﾄﾝ

ﾈﾙ未満 単位 トンネル 単位数量
1    

単価
14,840   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

点検結果及び修繕履歴の収集･整理
＜トンネル＞

トンネル 1    14,840   14,840

施設数補正1.0

合計 14,840

単価 14,840   

 
円／トンネル

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
点検結果及び修繕履歴の収集･整理 トンネル非常用施設、施設数5ﾄﾝﾈﾙ

未満 単位 トンネル 単位数量
1    

単価
7,420   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

点検結果及び修繕履歴の収集･整理
＜トンネル非常用施設＞

トンネル 1    7,420   7,420

施設数補正1.0

合計 7,420

単価 7,420   

 
円／トンネル

徳島県- 8 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損

傷箇所25箇所未満 単位 トンネル 単位数量
1    

単価
67,622   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正0.800(FC0) トンネル 1    20,428   20,428

施設数補正1.0、損傷
箇所補正0.8

補修工法の選定

 単価補正0.800(FC0) トンネル 1    23,548   23,548

施設数補正1.0、損傷
箇所補正0.8

概算工事費の算出

 単価補正0.800(FC0) トンネル 1    23,646   23,646

施設数補正1.0、損傷
箇所補正0.8

合計 67,622

単価 67,622   

 
円／トンネル
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損

傷箇所25箇所以上50箇所未満 単位 トンネル 単位数量
1    

単価
84,528   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

トンネル 1    25,535   25,535

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.0

補修工法の選定

トンネル 1    29,435   29,435

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.0

概算工事費の算出

トンネル 1    29,558   29,558

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.0

合計 84,528

単価 84,528   

 
円／トンネル
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損

傷箇所50箇所以上100箇所未満 単位 トンネル 単位数量
1    

単価
92,979   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正1.100(FC0) トンネル 1    28,088   28,088

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.1

補修工法の選定

 単価補正1.100(FC0) トンネル 1    32,378   32,378

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.1

概算工事費の算出

 単価補正1.100(FC0) トンネル 1    32,513   32,513

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.1

合計 92,979

単価 92,979   

 
円／トンネル
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損

傷箇所100箇所以上200箇所未満 単位 トンネル 単位数量
1    

単価
109,885   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正1.300(FC0) トンネル 1    33,195   33,195

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.3

補修工法の選定

 単価補正1.300(FC0) トンネル 1    38,265   38,265

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.3

概算工事費の算出

 単価補正1.300(FC0) トンネル 1    38,425   38,425

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.3

合計 109,885

単価 109,885   

 
円／トンネル
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
各トンネルの補修計画策定 施設数25ﾄﾝﾈﾙ以上～35ﾄﾝﾈﾙ未満、損

傷箇所200箇所以上300箇所未満 単位 トンネル 単位数量
1    

単価
118,339   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正1.400(FC0) トンネル 1    35,749   35,749

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.4

補修工法の選定

 単価補正1.400(FC0) トンネル 1    41,209   41,209

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.4

概算工事費の算出

 単価補正1.400(FC0) トンネル 1    41,381   41,381

施設数補正1.0、損傷
箇所補正1.4

合計 118,339

単価 118,339   

 
円／トンネル
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更

新・見直し、損傷箇所25箇所以上50
箇所未満

単位 トンネル 単位数量
1    

単価
32,120   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正0.380(FC0) トンネル 1    9,703   9,703

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.0

補修工法の選定

 単価補正0.380(FC0) トンネル 1    11,185   11,185

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.0

概算工事費の算出

 単価補正0.380(FC0) トンネル 1    11,232   11,232

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.0

合計 32,120

単価 32,120   

 
円／トンネル

徳島県- 14 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更

新・見直し、損傷箇所50箇所以上10
0箇所未満

単位 トンネル 単位数量
1    

単価
34,655   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正0.410(FC0) トンネル 1    10,469   10,469

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.1

補修工法の選定

 単価補正0.410(FC0) トンネル 1    12,068   12,068

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.1

概算工事費の算出

 単価補正0.410(FC0) トンネル 1    12,118   12,118

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.1

合計 34,655

単価 34,655   

 
円／トンネル
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更

新・見直し、損傷箇所100箇所以上2
00箇所未満

単位 トンネル 単位数量
1    

単価
41,418   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正0.490(FC0) トンネル 1    12,512   12,512

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.3

補修工法の選定

 単価補正0.490(FC0) トンネル 1    14,423   14,423

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.3

概算工事費の算出

 単価補正0.490(FC0) トンネル 1    14,483   14,483

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.3

合計 41,418

単価 41,418   

 
円／トンネル

徳島県- 16 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更

新・見直し、損傷箇所300箇所以上4
00箇所未満

単位 トンネル 単位数量
1    

単価
47,334   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正0.560(FC0) トンネル 1    14,299   14,299

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.5

補修工法の選定

 単価補正0.560(FC0) トンネル 1    16,483   16,483

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.5

概算工事費の算出

 単価補正0.560(FC0) トンネル 1    16,552   16,552

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正1.5

合計 47,334

単価 47,334   
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
各トンネルの補修計画策定 施設数5ﾄﾝﾈﾙ以上～15ﾄﾝﾈﾙ未満、更

新・見直し、損傷箇所500箇所以上 単位 トンネル 単位数量
1    

単価
63,395   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補修対象部材の抽出

 単価補正0.750(FC0) トンネル 1    19,151   19,151

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正2.0

補修工法の選定

 単価補正0.750(FC0) トンネル 1    22,076   22,076

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正2.0

概算工事費の算出

 単価補正0.750(FC0) トンネル 1    22,168   22,168

施設補正1.5､更新補正
0.25､損傷補正2.0

合計 63,395

単価 63,395   
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
修繕年次計画の策定 施設数35ﾄﾝﾈﾙ以上～45ﾄﾝﾈﾙ未満

単位 トンネル 単位数量
1    

単価
27,065   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕年次計画の策定

トンネル 1    27,065   27,065

施設数補正1.0

合計 27,065

単価 27,065   

 
円／トンネル

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
修繕計画のとりまとめ 施設数35ﾄﾝﾈﾙ以上～45ﾄﾝﾈﾙ未満

単位 トンネル 単位数量
1    

単価
22,690   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕計画のとりまとめ

トンネル 1    22,690   22,690

施設数補正1.0

合計 22,690

単価 22,690   
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