
見積参考資料

工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（
担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分 電線共同溝工事

単価地区 徳島東部１

単価使用年月 令和 7年 3月

施工地域・工事場所 市街地（DID補正）（１）－１

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正 通期の週休２日

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

2010666
テキストボックス
本工事は，｢担い手確保モデル工事（発注者指定型）｣であり，通期の週休２日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。




設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

電線共同溝
時間的制約を著しく受ける

式 1    

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

2号仮設 管路部

m 31    

単   1号

2号仮設
【夜】著しく時間制約有

管路部

m 22    

単   2号

3号仮設 管路部

m 41    

単   3号

4号仮設 特殊部

箇所 4    

単   4号
暫定単価

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上40(m3/h)未満

日 50    

単   5号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 A

人日 84    

単   6号

交通誘導警備員 B

人日 420    

単   7号

交通誘導警備員
【夜】

A

人日 15    

単   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員
【夜】

B

人日 75    

単   9号

舗装版撤去工

式 1    

舗装版破砕工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:100mm

m 700    

単  10号

舗装版切断
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:100mm

m 78    

単  11号

舗装版破砕 舗装版種別:As

m2 380    

単  12号

舗装版破砕
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:As

m2 44    

単  13号

Co構造物取壊

m3 5    

単  14号

殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:Co

m3 5    

単  15号

殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:Co

m3 5    

単  16号

殻処分　 殻種別:Co

m3 5    

単  17号

殻運搬

現場→仮置場

殼種別:As

m3 32    

単  18号

殻運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殼種別:As

m3 4    

単  19号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

仮置場→処分

殼種別:As

m3 38    

単  20号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 38    

単  21号

建設汚泥

m3 1    

単  22号

開削土工

式 1    

掘削工

式 1    

開削掘削 土質:土砂

m3 520    

単  23号

開削掘削
【夜】著しく時間制約有

土質:土砂

m3 30    

単  24号

開削掘削

MH沈埋

土質:土砂

m3 100    

単  25号

埋戻し工

式 1    

埋戻し･締固め　 土質区分:土砂,土質:RC-40

m3 170    

単  26号

埋戻し･締固め　
【夜】著しく時間制約有

土質区分:土砂,土質:RC-40

m3 20    

単  27号

埋戻し･締固め 土質区分:再生砂,土質:中埋砂

m3 170    

単  28号

埋戻し･締固め
【夜】著しく時間制約有

土質区分:再生砂,土質:中埋砂

m3 10    

単  29号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾙﾀﾙ

m3 1    

単  30号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬

現場→仮置場 m3 620    

単  31号

土砂等運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場 m3 30    

単  32号

土砂等運搬　

仮置場→処分 m3 650    

単  33号

残土等処分

m3 650    

単  34号

電線共同溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)

式 1    

NE3NC3
支給品使用

基 1    

単  35号

NE4NC4
支給品使用

基 1    

単  36号

NE5NC5
支給品使用

基 1    

単  37号

NE6NC6
支給品使用

基 1    

単  38号

分岐桝 N2-1

基 1    

単  39号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

分岐桝
支給品使用

N1,N2-2,N3

基 3    

単  40号

分岐桝
支給品使用

嵩上げ　N4,N5,N6

基 3    

単  41号

特殊部現場打床版

基 4    

単  42号

分岐桝基礎

基 7    

単  43号

蓋 蓋種類:200kg以下

組 11    

単  44号

管路工(管路部)

式 1    

埋設管路 ECVPφ100　直管

m 73    

単  45号

埋設管路 角型FEPφ130　直管

m 717    

単  46号

埋設管路 角型FEPφ100　直管

m 722    

単  47号

埋設管路 角型FEPφ75　直管

m 450    

単  48号

埋設管路 角型FEPφ50　直管

m 256    

単  49号

埋設管路 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管

m 168    

単  50号

埋設管路 VPφ150(共用FA管)　直管

m 173    

単  51号
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工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設管路 PVφ75　直管

m 4    

単  52号

埋設管路 PVφ50　直管

m 322    

単  53号

埋設管路 難燃FEP管φ80　直管

m 17    

単  54号

埋設管路 難燃FEP管φ65　直管

m 9    

単  55号

埋設管路 難燃FEP管φ50　直管

m 76    

単  56号

埋設管路 ECVPφ100　曲管

m 27    

単  57号

埋設管路 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　曲管

m 47    

単  58号

埋設管路 VPφ150(共用FA管)　曲管

m 43    

単  59号

埋設管路 PVφ50　曲管

m 76    

単  60号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ130　直管

m 59    

単  61号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ100　直管

m 67    

単  62号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ75　直管

m 40    

単  63号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ50　直管

m 20    

単  64号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管

m 19    

単  65号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

VPφ150(共用FA管)　直管

m 20    

単  66号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

PVφ50　直管

m 40    

単  67号

埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

難燃FEP管φ50　直管

m 12    

単  68号

埋設管路 
支給品使用

SVPφ125　直管

m 6    

単  69号

埋設管路 
支給品使用

SVPφ100　直管

m 29    

単  70号

埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ130　直管

m 11    

単  71号

埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ100　直管

m 63    

単  72号

埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ75　直管

m 42    

単  73号

埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ50　直管

m 21    

単  74号

埋設管路 
支給品使用

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管

m 15    

単  75号

埋設管路 
支給品使用

VPφ150(共用FA管)　直管

m 15    

単  76号

埋設管路 
支給品使用

難燃FEP管φ50　直管

m 6    

単  77号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設管路 
支給品使用

SVPφ100　曲管

m 13    

単  78号

埋設管路 
支給品使用

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　曲管

m 7    

単  79号

埋設管路 
支給品使用

VPφ150(共用FA管)　曲管

m 7    

単  80号

管枕・継手 SVPφ125　異種管接続材料(FEP-SVP)

個 6    

単  81号

管枕・継手 SVPφ100　異種管接続材料(FEP-SVP)

個 6    

単  82号

管枕・継手 PVφ75　異種管接続材料(FEP-PV)

個 4    

単  83号

管枕・継手 PVφ50　異種管接続材料(FEP-PV)

個 2    

単  84号

管枕・継手 SVPφ100　管枕

個 193    

単  85号

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　管枕

個 292    

単  86号

管枕・継手 VPφ150(共用FA管)　管枕

個 157    

単  87号

管枕・継手 PVφ75　管枕

個 2    

単  88号

管枕・継手 PVφ50　管枕

個 584    

単  89号

管枕・継手 角型FEPφ130　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

個 6    

単  90号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管枕・継手 角型FEPφ100　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

個 6    

単  91号

管枕・継手 角型FEPφ75　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

個 4    

単  92号

管枕・継手 角型FEPφ50　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

個 2    

単  93号

管枕・継手 角型FEPφ130　継手

個 21    

単  94号

管枕・継手 角型FEPφ100　継手

個 20    

単  95号

管枕・継手 角型FEPφ75　継手

個 11    

単  96号

管枕・継手 角型FEPφ50　継手

個 8    

単  97号

管枕・継手 角型FEPφ100　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

個 1    

単  98号
暫定単価

管枕・継手 角型FEPφ50　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

個 1    

単  99号
暫定単価

管枕・継手 難燃FEPφ50　ﾍﾞﾙﾏｳｽ

個 1    

単 100号

管枕・継手 SVPφ100　半割継手

個 5    

単 101号

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　起点側ﾛｰﾀｽ管

個 4    

単 102号

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　終点側ﾛｰﾀｽ管

個 4    

単 103号
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工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　ｽﾗｲﾄﾞ管

個 5    

単 104号

管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　やりとり継手

個 5    

単 105号

管枕・継手 PVφ50　PV管P継手

個 8    

単 106号

管枕・継手
支給品使用

式 1    

内   1号

埋設表示ｼｰﾄ ｼｰﾄ規格:0.3m×50m

m 1,086    

単 107号

通線ひも

m 5,417    

単 108号

通線ひも
支給品使用

m 452    

単 109号

仮舗装工

式 1    

作業土工　

式 1    

埋戻 RC-40

m3 160    

単 110号

埋戻 
【夜】著しく時間制約有

RC-40

m3 20    

単 111号

床掘　

m3 160    

単 112号

床掘　
【夜】著しく時間制約有

m3 20    

単 113号
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工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬　

現場→仮置場 m3 160    

単 114号

土砂等運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場 m3 20    

単 115号

舗装工　

式 1    

表層　 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

m2 375    

単 116号

表層　
【夜】著しく時間制約有

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

m2 44    

単 117号

構造物撤去工　

式 1    

舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 375    

単 118号

舗装版破砕　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 44    

単 119号

殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 15    

単 120号

殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 2    

単 121号

舗装復旧工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道本線）

式 1    

下層路盤 RC-30　t=350

m2 257    

単 122号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤　 RM-30　t=150

m2 257    

単 123号

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 257    

単 124号

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 257    

単 125号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道本線）

式 1    

下層路盤
【夜】著しく時間制約有

RC-30　t=350

m2 44    

単 126号

上層路盤　
【夜】著しく時間制約有

RM-30　t=150

m2 44    

単 127号

基層
【夜】著しく時間制約有

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 44    

単 128号

表層
【夜】著しく時間制約有

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 44    

単 129号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道支線）

式 1    

路盤 RC-30　t=150

m2 14    

単 130号

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 14    

単 131号

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

m2 14    

単 132号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）

式 1    

徳島県- 12 -



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路盤 RC-30　t=100

m2 105    

単 133号

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

m2 105    

単 134号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 21    

単 135号

事業損失防止施設費

式 1    

騒音調査費

式 1    

内   2号

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   3号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

作業土工 

式 1    

床掘

m3 80    

単 136号

床掘
【夜】著しく時間制約有

m3 9    

単 137号

埋戻 RC-40

m3 40    

単 138号

埋戻
【夜】著しく時間制約有

RC-40

m3 4    

単 139号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬

現場→仮置場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 80    

単 140号

土砂等運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 10    

単 141号

土砂等運搬
仮置場→処分

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 90    

単 142号

残土等処分

m3 90    

単 143号

構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 29    

単 144号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　
【夜】著しく時間制約有

構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 4    

単 145号

舗装版切断　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 270    

単 146号

舗装版切断　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 18    

単 147号

舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 170    

単 148号

舗装版破砕　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 25    

単 149号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 29    

単 150号

殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

単 151号

殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 34    

単 152号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 34    

単 153号

殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 11    

単 154号
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 2    

単 155号

殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 13    

単 156号

殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 13    

単 157号

建設汚泥

m3 0.4  

単 158号

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

2号L型側溝 W400×t150

m 10    

単 159号

自由勾配側溝 側溝規格:H=450

m 16    

単 160号
暫定単価

自由勾配側溝 側溝規格:H=550

m 3    

単 161号
暫定単価

1号縁石排水管 φ150×1,000

m 101    

単 162号
暫定単価

2号縁石排水管 φ150×600

m 22    

単 163号
暫定単価

4号縁石排水管 φ150×1,000

m 3    

単 164号
暫定単価

5号縁石排水管 φ150×1,000

m 6    

単 165号
暫定単価
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

6号縁石排水管 φ150×600

m 15    

単 166号
暫定単価

7号縁石排水管 φ150×600

m 7    

単 167号
暫定単価

8号縁石排水管 φ150×600

m 2    

単 168号
暫定単価

1号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×1,000

m 22    

単 169号
暫定単価

5号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×1,000

m 1    

単 170号
暫定単価

6号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600

m 2    

単 171号
暫定単価

7号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600

m 3    

単 172号
暫定単価

8号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600

m 0.6  

単 173号
暫定単価

管渠工

式 1    

暗渠排水管

仮排水

作業区分:据付,管種別:波状管,管径:50～150mm

m 29    

単 174号

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管規格:φ300×L2000

m 13    

単 175号

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管規格:φ150×L2000

m 60    

単 176号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

3号街渠桝

桝規格:500×500×800

箇所 2    

単 177号
暫定単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

4号街渠桝

桝規格:500×500×1000

箇所 1    

単 178号
暫定単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

5号街渠桝

桝規格:縁石排水管用

箇所 14    

単 179号
暫定単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　
【夜】著しく時間制約有
5号街渠桝

桝規格:縁石排水管用

箇所 3    

単 180号
暫定単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

6号街渠桝

桝規格:縁石排水管用

箇所 2    

単 181号
暫定単価

蓋 蓋種類:500用 T-25

枚 3    

単 182号

舗装

式 1    

照明工

式 1    

照明基礎工

式 1    

試掘

箇所 3    

単 183号

照明柱基礎　 基礎型式:コンクリート基礎　H=2.1m N3,N4

基 2    

単 184号

照明柱基礎　 基礎形式：コンクリート基礎 H=2.4m N7

基 1    

単 185号

抵抗板付鋼製杭基礎打込 昼間 時間的制約著しく受ける

回 3    

単 186号

徳島県- 19 -



設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

照明柱基礎　 基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏心(300)250×3
500

基 1    

単 187号

照明柱基礎　 基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏心(300)350×3
500

基 2    

単 188号

分電盤基礎　 400×1000×600

基 1    

単 189号
暫定単価

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
車道舗装

式 1    

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:350mm

m2 66    

単 190号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:1
50mm

m2 66    

単 191号

基層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 117    

単 192号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 117    

単 193号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
支道舗装

式 1    

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:150mm

m2 50    

単 194号

基層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 50    

単 195号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 50    

単 196号
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
1号歩道舗装

式 1    

下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm

m2 120    

単 197号

表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 120    

単 198号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
2号歩道舗装

式 1    

下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm

m2 9    

単 199号

表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 9    

単 200号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
車道舗装

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:350mm

m2 8    

単 201号

上層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:1
50mm

m2 8    

単 202号

基層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 16    

単 203号

表層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 16    

単 204号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
支道舗装

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:150mm

m2 19    

単 205号

徳島県- 21 -



設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 19    

単 206号

表層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 19    

単 207号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
1号歩道舗装

式 1    

下層路盤(歩道部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm

m2 14    

単 208号

表層(歩道部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 14    

単 209号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1号縁石

ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)

m 20    

単 210号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

3号縁石

ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×100×600

m 10    

単 211号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 33    

単 212号
乗入口養生

交通管理工

式 1    
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員 A

人日 28    

単 213号

交通誘導警備員 B

人日 140    

単 214号

交通誘導警備員
【夜】

A

人日 3    

単 215号

交通誘導警備員
【夜】

B

人日 15    

単 216号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 6    

単 217号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本02）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

内   1号
管枕・継手
支給品使用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費
SVPφ125 管枕

個 12    

（支給品）

材料費
SVPφ100管枕

個 42    

（支給品）

材料費
VPφ200 管枕

個 34    

（支給品）

材料費
FAφ150 管枕

個 17    

（支給品）

材料費
角型FEPφ130継手

個 3    

（支給品）

材料費
角型FEPφ100継手

個 3    

（支給品）

材料費
角型FEPφ75継手

個 2    

（支給品）

材料費
角型FEPφ50継手

個 1    

（支給品）

材料費
SVPφ100半割継手

個 1    

（支給品）

材料費
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200 終点側ﾛｰﾀｽ管

個 1    

（支給品）

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
騒音調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

騒音調査費

式 1    

単 245号

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単 246号

合計

徳島県- 26 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単   1号
2号仮設 管路部

単位 m 単位数量
31    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板設置･撤去

m 31    

軽量鋼矢板1.2.3型 L=2.0m

t 1.2  

単 218号

材料費
軽量鋼矢板 整備費

t 1.2  

アルミ製水圧サポート

本 8    

単 219号

材料費
アルミ製水圧サポート　770～1,300　基本料

本 8    

アルミ製腹起こし

本 8    

単 220号

材料費
アルミ製腹起こし　120×120×3.0　基本料

本 8    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単   2号
2号仮設
【夜】著しく時間制約有

管路部
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板設置･撤去

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単   3号
3号仮設 管路部

単位 m 単位数量
41    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板設置･撤去

m 41    

立て込み簡易土留

m2 25    

単 221号

材料費
立て込み簡易土留 基本料

m2 25    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単   4号
4号仮設 特殊部

単位 箇所 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,7m/枚,30日,無,有,無,4回

枚 42    

単 222号

摩擦低減材塗布

m2 1,476    

単 223号
暫定単価

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下

枚 112    

単 224号

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上

回 4    

単 225号

鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下

枚 112    

単 226号

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上

回 4    

単 227号

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下

枚 56    

単 228号
車道側・夜間施工

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上

回 4    

単 229号
車道側・夜間施工

鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下

枚 56    

単 230号
車道側・夜間施工

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上

回 4    

単 231号
車道側・夜間施工

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単   5号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上40(m3/h)未満

単位 日 単位数量
50    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 4    

単 232号

ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満,作業時排水

日 50    

単 233号

合計

単価
円／日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
交通誘導警備員 A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単 234号

合計

単価
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単 235号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   8号
交通誘導警備員
【夜】

A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単 236号

合計

単価
円／人日

徳島県- 32 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   9号
交通誘導警備員
【夜】

B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単 236号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  10号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:1

00mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  11号
舗装版切断
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:1
00mm 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  12号
舗装版破砕 舗装版種別:As

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込(電線共同溝工)

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  13号
舗装版破砕
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:As
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込(電線共同溝工)

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  14号
Co構造物取壊

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,著しく有り,
無し,必要

m3 1    

単 237号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  15号
殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:Co
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:Co
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  17号
殻処分　 殻種別:Co

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単 238号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  18号
殻運搬

現場→仮置場

殼種別:As
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,6.0km以下

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  19号
殻運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殼種別:As
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,6.0km以下

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
殻運搬

仮置場→処分

殼種別:As
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,22.5km以下

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  21号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単 239号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  22号
建設汚泥

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単 240号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  23号
開削掘削 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り(電線共同溝工)

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  24号
開削掘削
【夜】著しく時間制約有

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り(電線共同溝工)

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  25号
開削掘削

MH沈埋

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り(電線共同溝工)

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  26号
埋戻し･締固め　 土質区分:土砂,土質:RC-40

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工) 土砂

m3 10    

土材料

m3 12    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  27号
埋戻し･締固め　
【夜】著しく時間制約有

土質区分:土砂,土質:RC-40
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工) 土砂

m3 10    

土材料

m3 12    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  28号
埋戻し･締固め 土質区分:再生砂,土質:中埋砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工) 中埋砂

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  29号
埋戻し･締固め
【夜】著しく時間制約有

土質区分:再生砂,土質:中埋砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工) 中埋砂

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  30号
ﾓﾙﾀﾙ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  31号
土砂等運搬

現場→仮置場
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) 土砂,有り,6.0km以下

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  32号
土砂等運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) 土砂,有り,6.0km以下

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
土砂等運搬　

仮置場→処分
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬(電線共同溝工) 土砂,有り,22.5km以下

m3 1    

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  34号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  35号
NE3NC3
支給品使用 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
NE3NC3特殊部

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 3    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下,標準

個 2    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2    

仮置場で積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

時間 12    

仮置場→現場へ搬入

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
6～7t積級

時間 6    

仮置場→現場へ搬入

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  36号
NE4NC4
支給品使用 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
NE4NC4特殊部

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 3    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下,標準

個 2    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2    

仮置場で積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

時間 12    

仮置場→現場へ搬入

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
6～7t積級

時間 6    

仮置場→現場へ搬入

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  37号
NE5NC5
支給品使用 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
NE5NC5特殊部

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 3    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下,標準

個 2    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2    

仮置場で積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

時間 12    

仮置場→現場へ搬入

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
6～7t積級

時間 6    

仮置場→現場へ搬入

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  38号
NE6NC6
支給品使用 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
NE6NC6特殊部

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 3    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 4000kgを超え11000kg以下,標準

個 2    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2    

仮置場で積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

時間 12    

仮置場→現場へ搬入

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
6～7t積級

時間 6    

仮置場→現場へ搬入

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  39号
分岐桝 N2-1

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
分岐桝 H=700

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 1    

合計

単価
円／基

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  40号
分岐桝
支給品使用

N1,N2-2,N3
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
分岐桝 H=700

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 1    

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  41号
分岐桝
支給品使用

嵩上げ　N4,N5,N6
単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
分岐桝 H=500(嵩上)

個 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 1000kg以下,標準

個 1    

合計

単価
円／基

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  42号
特殊部現場打床版

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,24-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 17.5  

基礎砕石工 0.15m,各種

m2 60    

単 241号

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  43号
分岐桝基礎

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石工 0.1m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

m2 8    

単 242号

ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,全ての費用

m3 0.2  

合計

単価
円／基

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  44号
蓋 蓋種類:200kg以下

単位 組 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋設置 200kg以下

組 1    

合計

単価
円／組
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  45号
埋設管路 ECVPφ100　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

φ100 直管

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  46号
埋設管路 角型FEPφ130　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  47号
埋設管路 角型FEPφ100　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  48号
埋設管路 角型FEPφ75　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  49号
埋設管路 角型FEPφ50　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  50号
埋設管路 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    

直管

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  51号
埋設管路 VPφ150(共用FA管)　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    

直管

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  52号
埋設管路 PVφ75　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  53号
埋設管路 PVφ50　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

直管

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  54号
埋設管路 難燃FEP管φ80　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  55号
埋設管路 難燃FEP管φ65　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  56号
埋設管路 難燃FEP管φ50　直管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  57号
埋設管路 ECVPφ100　曲管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

φ100 曲管

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  58号
埋設管路 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　曲管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    

曲管

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  59号
埋設管路 VPφ150(共用FA管)　曲管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    

曲管

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  60号
埋設管路 PVφ50　曲管

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  61号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ130　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  62号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ100　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  63号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ75　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  64号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

角型FEPφ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  65号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    

直管

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  66号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

VPφ150(共用FA管)　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    

直管

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  67号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

PVφ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

直管

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単  68号
埋設管路 
【夜】著しく時間制約有

難燃FEP管φ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  69号
埋設管路 
支給品使用

SVPφ125　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

φ125 直管（支給品）

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  70号
埋設管路 
支給品使用

SVPφ100　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

φ100 直管（支給品）

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  71号
埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ130　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

（支給品）

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  72号
埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ100　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

（支給品）

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  73号
埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ75　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  74号
埋設管路 
支給品使用

角型FEPφ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,多条管設置

m 1    

（支給品）

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  75号
埋設管路 
支給品使用

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    

直管（支給品）

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  76号
埋設管路 
支給品使用

VPφ150(共用FA管)　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    

直管

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  77号
埋設管路 
支給品使用

難燃FEP管φ50　直管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

（支給品）

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  78号
埋設管路 
支給品使用

SVPφ100　曲管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,単管設置

m 1    

φ100 曲管（支給品）

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  79号
埋設管路 
支給品使用

VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　曲管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準:10条(5条φ50+5条φ30)

m 1    

曲管（支給品）
さや管は購入品

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  80号
埋設管路 
支給品使用

VPφ150(共用FA管)　曲管
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

管路材設置 埋設部,FA管設置

m 1    

曲管（支給品）

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  81号
管枕・継手 SVPφ125　異種管接続材料(FEP-SVP

) 単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
異種管接続材料　FEPφ125－SVPφ125

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  82号
管枕・継手 SVPφ100　異種管接続材料(FEP-SVP

) 単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
異種管接続材料　FEPφ100－SVPφ100

個 1    

合計

単価
円／個

徳島県- 71 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  83号
管枕・継手 PVφ75　異種管接続材料(FEP-PV)

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ75 異種管接続材料(FEP-PV)

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  84号
管枕・継手 PVφ50　異種管接続材料(FEP-PV)

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ50 異種管接続材料(FEP-PV)

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  85号
管枕・継手 SVPφ100　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
SVPφ100管枕

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  86号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
VPφ200 管枕

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  87号
管枕・継手 VPφ150(共用FA管)　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
FAφ150 管枕

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  88号
管枕・継手 PVφ75　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ75 管枕

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  89号
管枕・継手 PVφ50　管枕

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ50 管枕

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  90号
管枕・継手 角型FEPφ130　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ130異種管アダプター

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  91号
管枕・継手 角型FEPφ100　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ100異種管アダプター

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  92号
管枕・継手 角型FEPφ75　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ75異種管アダプター

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  93号
管枕・継手 角型FEPφ50　異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ50異種管アダプター

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  94号
管枕・継手 角型FEPφ130　継手

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ130継手

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  95号
管枕・継手 角型FEPφ100　継手

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ100継手

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  96号
管枕・継手 角型FEPφ75　継手

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ75継手

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  97号
管枕・継手 角型FEPφ50　継手

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ50継手

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  98号
管枕・継手 角型FEPφ100　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ100 ロングベルマウス

個 1    

暫定単価

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単  99号
管枕・継手 角型FEPφ50　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
角型FEPφ50　ロングベルマウス

個 1    

暫定単価

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 100号
管枕・継手 難燃FEPφ50　ﾍﾞﾙﾏｳｽ

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
難燃FEPφ50 ベルマウス

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 101号
管枕・継手 SVPφ100　半割継手

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
SVPφ100半割継手

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 102号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　起点側ﾛｰﾀｽ

管 単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200 起点側ﾛｰﾀｽ管

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 103号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　終点側ﾛｰﾀｽ

管 単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200 終点側ﾛｰﾀｽ管

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 104号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　ｽﾗｲﾄﾞ管

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
VPφ200 スライド管

個 1    

合計

単価
円／個

徳島県- 82 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 105号
管枕・継手 VPφ200(ﾎﾞﾃﾞｨ管5×5)　やりとり継

手 単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
やりとり継手

個 1    

合計

単価
円／個

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 106号
管枕・継手 PVφ50　PV管P継手

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
PVφ50 P管P継手

個 1    

合計

単価
円／個
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 107号
埋設表示ｼｰﾄ ｼｰﾄ規格:0.3m×50m

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋設表示ｼｰﾄ(材料費)

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 108号
通線ひも

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
通線ひも

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 109号
通線ひも
支給品使用 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
通線ひも

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 110号
埋戻 RC-40

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 10    

土材料

m3 12    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 111号
埋戻 
【夜】著しく時間制約有

RC-40
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 10    

土材料

m3 12    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 112号
床掘　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3

徳島県- 86 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 113号
床掘　
【夜】著しく時間制約有 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 114号
土砂等運搬　

現場→仮置場
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6
.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 115号
土砂等運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6
.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 116号
表層　 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

単位 m2 単位数量
375    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全
ての費用 m2 270    

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全
ての費用 m2 105    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 117号
表層　
【夜】著しく時間制約有

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全
ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 118号
舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:15cm以下 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 119号
舗装版破砕　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:15cm以下 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 120号
殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 121号
殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 122号
下層路盤 RC-30　t=350

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 123号
上層路盤　 RM-30　t=150

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 124号
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 125号
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 126号
下層路盤
【夜】著しく時間制約有

RC-30　t=350
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 127号
上層路盤　
【夜】著しく時間制約有

RM-30　t=150
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 128号
基層
【夜】著しく時間制約有

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 129号
表層
【夜】著しく時間制約有

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 130号
路盤 RC-30　t=150

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 131号
基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 132号
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 133号
路盤 RC-30　t=100

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 134号
表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=40

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 135号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 20    

単 243号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 10    

単 244号

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 136号
床掘

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.71-00001  0.0  0

単 137号
床掘
【夜】著しく時間制約有 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 138号
埋戻 RC-40

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 10    

土材料

m3 12    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.71-00001  0.0  0

単 139号
埋戻
【夜】著しく時間制約有

RC-40
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 10    

土材料

m3 12    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 140号
土砂等運搬

現場→仮置場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,7.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 141号
土砂等運搬
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,7.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 142号
土砂等運搬
仮置場→処分

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,12.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 143号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 144号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,著しく有り,
無し,必要

m3 1    

単 237号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 145号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　
【夜】著しく時間制約有

構造物区分:無筋構造物,工法区分:
機械施工 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,著しく有り,
有り,必要

m3 1    

単 247号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 146号
舗装版切断　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.71-00001  0.0  0

単 147号
舗装版切断　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 148号
舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:15cm以下 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 149号
舗装版破砕　
【夜】著しく時間制約有

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:15cm以下 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 150号
殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 151号
殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 152号
殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 153号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単 238号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 154号
殻運搬　

現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 155号
殻運搬　
【夜】著しく時間制約有
現場→仮置場

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 156号
殻運搬　

仮置場→処分

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,12.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 157号
殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単 239号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 158号
建設汚泥

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単 240号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 159号
2号L型側溝 W400×t150

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,無し,無し

m 10    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.8  

型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.3  

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 7.1  

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 160号
自由勾配側溝 側溝規格:H=450

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著し
く有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1 m 1    

単 248号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 161号
自由勾配側溝 側溝規格:H=550

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著し
く有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1 m 1    

単 249号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 162号
1号縁石排水管 φ150×1,000

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 163号
2号縁石排水管 φ150×600

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 164号
4号縁石排水管 φ150×1,000

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 165号
5号縁石排水管 φ150×1,000

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 166号
6号縁石排水管 φ150×600

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 167号
7号縁石排水管 φ150×600

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    

合計

単価
円／m

徳島県- 114 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 168号
8号縁石排水管 φ150×600

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 169号
1号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×1,000
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 170号
5号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×1,000
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 171号
6号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 172号
7号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 173号
8号縁石排水管
【夜】著しく時間制約有

φ150×600
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種600-1000mm以下50-150kg
未満,1.65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
無し m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 174号
暗渠排水管

仮排水

作業区分:据付,管種別:波状管,管径
:50～150mm 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,
不要,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 175号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管規格:φ300×L2000

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付,300mm,2m/個,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 176号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管規格:φ150×L2000

単位 m 単位数量
2    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管
φ150×L2000

個 1    

台付管設置

m 2    

単 250号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 177号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

3号街渠桝

桝規格:500×500×800
単位 箇所 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 10    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 10    

暫定単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.1  

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 178号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

4号街渠桝

桝規格:500×500×1000
単位 箇所 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,400kgを超え600kg以下,有り,
全ての費用

基 10    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 10    

暫定単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.1  

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 179号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

5号街渠桝

桝規格:縁石排水管用
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 1    

暫定単価

合計

単価
円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 180号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　
【夜】著しく時間制約有
5号街渠桝

桝規格:縁石排水管用
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 1    

暫定単価

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 181号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝　

6号街渠桝

桝規格:縁石排水管用
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付,80kgを超え200kg以下,有り,全
ての費用

基 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

基 1    

暫定単価

合計

単価
円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 182号
蓋 蓋種類:500用 T-25

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

枚 1    

単 251号

合計

単価
円／枚
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 183号
試掘

単位 箇所 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 20    

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 20    

土材料

m3 24    

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 184号
照明柱基礎　 基礎型式:コンクリート基礎　H=2.1

m N3,N4 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

m 15    

単 252号

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 50    

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 50    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 4    

残土等処分

m3 4    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 4    

材料費
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500 ﾘﾌﾞ付き

m 21    

材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-700L SS400

個 10    

接地設置

極 10    

単 253号

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 185号
照明柱基礎　 基礎形式：コンクリート基礎 H=2.4

m N7 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

m 15    

単 252号

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 60    

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 60    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 4    

残土等処分

m3 4    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 4    

材料費
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500 ﾘﾌﾞ付き

m 24    

材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-700L SS400

個 10    

接地設置

極 10    

単 253号

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    

合計

単価
円／基

徳島県- 126 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 186号
抵抗板付鋼製杭基礎打込 昼間 時間的制約著しく受ける

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

抵抗板付鋼製杭基礎工

回 1    

合計

単価
円／回
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 187号
照明柱基礎　 基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏

心(300)250×3500 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

m 30    

単 252号

立ち上げ配管（難燃FEPφ65）

m 15    

単 254号

材料費
ﾎﾟ-ﾙｱﾝｶ-　100型－V　H150～400

t 4.7  

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 4    

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 2    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 3    

残土等処分

m3 3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 3    

接地設置

極 10    

単 253号

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 188号
照明柱基礎　 基礎型式:抵抗板付鋼製杭基礎　偏

心(300)350×3500 単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

m 15    

単 255号

立ち上げ配管（EFVPφ100）

m 45    

単 256号

材料費
ﾎﾟ-ﾙｱﾝｶ-　100型－V　H150～400

t 9.8  

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 5    

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 2    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 3    

残土等処分

m3 3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 3    

接地設置

極 10    

単 257号

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    

合計

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 189号
分電盤基礎　 400×1000×600

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立ち上げ配管（難燃FEPφ80）

m 20    

単 258号

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 10    

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 7    

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,17.0km以下 m3 4    

残土等処分

m3 4    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉
),一般養生,無し,全ての費用

m3 4    

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 22    

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

材料費
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M16-350L

個 10    

暫定単価

接地設置

極 10    

単 253号

材料費
接地線保護管　φ16　CD管

m 15    

合計

徳島県- 130 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 189号
分電盤基礎　 400×1000×600

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／基
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 190号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:350mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 191号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3

0,仕上り厚:150mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 192号
基層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 193号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

徳島県- 133 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 194号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:150mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 195号
基層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 196号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 197号
下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 198号
表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),
舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 199号
下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 200号
表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 201号
下層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕
上り厚:350mm 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 202号
上層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3
0,仕上り厚:150mm 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 203号
基層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 204号
表層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 205号
下層路盤(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕
上り厚:150mm 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 206号
基層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 207号
表層(車道･路肩部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

徳島県- 140 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 208号
下層路盤(歩道部)
【夜】著しく時間制約有

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕
上り厚:100mm 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 209号
表層(歩道部)
【夜】著しく時間制約有

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),
舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 210号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1号縁石

ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,B種(180/205×250×600),再生
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(高炉),有り

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 211号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

3号縁石

ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 切り下げ5cm 205×1
00×600 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25
(高炉),有り m 1    

合計

単価
円／m

徳島県- 142 -



１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 212号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作

業区分:設置･撤去 単位 m2 単位数量
4.5  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 4.5  

単 259号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,90日,無,
有

枚 1    

単 260号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 213号
交通誘導警備員 A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単 261号

合計

単価
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 214号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単 262号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単 215号
交通誘導警備員
【夜】

A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単 236号

合計

単価
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単 216号
交通誘導警備員
【夜】

B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単 263号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 217号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 20    

単 243号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 10    

単 244号

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 218号
軽量鋼矢板1.2.3型 L=2.0m

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
軽量鋼矢板 賃料（90日以内）

t・日 30    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 219号
アルミ製水圧サポート

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
アルミ製水圧サポート　770～1,300

本・日 30    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 220号
アルミ製腹起こし

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
アルミ製腹起こし　120×120×3.0

本・日 30    

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 221号
立て込み簡易土留

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
立て込み簡易土留 

m2・日 30    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 222号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,7m/枚,30日,無,有,無,4回

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

供用日数:30日

t 0.42 

鋼矢板 修理費及び損耗費

t 0.42 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 223号
摩擦低減材塗布

単位 m2 単位数量
30    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
鋼材引抜用被覆材　機能塗布剤　13.3kg

ｾｯﾄ 1    

材料費
鋼材引抜用被覆材　耐水防護剤　10.3kg

缶 1    

塗装工

人 2    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 224号
鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下

単位 枚 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.357

特殊作業員

人 0.357

とび工

人 0.714

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),III型

日 0.357

単 264号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.357

単 265号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／枚

徳島県- 150 -



２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 225号
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.29 

特殊作業員

人 0.29 

とび工

人 0.58 

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),III型

日 0.25 

単 264号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.3  

単 265号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 226号
鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下

単位 枚 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.208

特殊作業員

人 0.208

とび工

人 0.417

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,III型

日 0.208

単 266号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.208

単 265号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 227号
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.19 

特殊作業員

人 0.19 

とび工

人 0.39 

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,III型

日 0.13 

単 266号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.19 

単 265号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 228号
鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下

単位 枚 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.357

特殊作業員

人 0.357

とび工

人 0.714

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),III型

日 0.357

単 267号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.357

単 268号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 229号
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.29 

特殊作業員

人 0.29 

とび工

人 0.58 

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),III型

日 0.25 

単 267号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.3  

単 268号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／回

徳島県- 155 -



２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 230号
鋼矢板引抜き 陸上,III型,9m以下

単位 枚 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.208

特殊作業員

人 0.208

とび工

人 0.417

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,III型

日 0.208

単 269号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.208

単 268号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 231号
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,III型,陸上

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.19 

特殊作業員

人 0.19 

とび工

人 0.39 

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,III型

日 0.13 

単 269号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.19 

単 268号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 232号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

特殊作業員

人 0.1  

普通作業員

人 2    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.5  

単 270号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 233号
ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満,作業時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 0.14 

工事用水中ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満,作業時排水

日 1    

単 271号

発動発電機運転 0以上40(m3/h)未満,作業時排水

日 1    

単 272号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 234号
交通誘導警備員A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 235号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単 236号
交通誘導警備員A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 237号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,著しく有り,

無し,必要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約著しく受ける

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 238号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
CO殻

m3 100    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 239号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
AS殻

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 240号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
建設汚泥

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 241号
基礎砕石工 0.15m,各種

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

特殊作業員

人 0.2  

普通作業員

人 2.4  

砕石
割栗石 50-150mm

m3 16.5  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(基礎砕石工)

日 0.6  

単 273号

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]
平積0.4m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 3.4  

単 274号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 242号
基礎砕石工 0.1m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

特殊作業員

人 0.2  

普通作業員

人 2.4  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 11    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(基礎砕石工)

日 0.6  

単 273号

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]
平積0.4m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 3.4  

単 274号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 243号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10
km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 244号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t

徳島県- 166 -



２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 245号
騒音調査費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

事業損失防止施設費

式 1    

単 275号

合計

２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 246号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計

徳島県- 167 -



２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 247号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,著しく有り,

有り,必要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
夜間 機械施工 制約著しく受ける

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 248号
自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著し

く有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約著しく受

m 10    

側溝
自由勾配側溝 H=450

個 5    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉

m3 0.223

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉

m3 0.371

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.744

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 249号
自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,著し

く有り,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.21m3/10m
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.62m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約著しく受

m 10    

側溝
自由勾配側溝 H=550

個 5    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉

m3 0.223

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉

m3 0.371

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.744

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 250号
台付管設置

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

特殊作業員

人 0.1  

普通作業員

人 0.4  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]
排ｶﾞｽ型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 2.1  

単 276号

基礎砕石費  

式 1    

諸雑費  

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 251号
蓋版

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

側溝蓋
500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 47.6kg

枚 1    

合計

単価
円／枚

徳島県- 172 -



２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 252号
立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 0.5  

配管
難燃FEPφ50

m 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 253号
接地設置

単位 極 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 2.5  

連結式接地棒
φ10×1500mm

本 10    

連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子
φ10用 8mm2×500

本 10    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／極
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 254号
立ち上げ配管（難燃FEPφ65）

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 0.5  

配管
難燃FEPφ65

m 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 255号
立ち上げ配管（難燃FEPφ50）

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 0.5  

配管
難燃FEPφ50

m 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 256号
立ち上げ配管（EFVPφ100）

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 0.5  

材料費
立ち上げ配管 EFVP管φ100

m 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 257号
接地設置

単位 極 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 2.5  

連結式接地棒
φ10×1500mm

本 10    

連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子
φ10用 8mm2×500

本 10    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／極
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 258号
立ち上げ配管（難燃FEPφ80）

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

人 0.5  

配管
難燃FEPφ80

m 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 259号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

とび工

人 0.295

普通作業員

人 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単 277号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 260号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,90日,無,

有 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:90日

枚 1    

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 261号
交通誘導警備員A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 262号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単 263号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 264号
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),III型

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 132    

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 265号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 95    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

徳島県- 185 -



３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 266号
油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,III型

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 132    

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 267号
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),III型

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 132    

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 268号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 95    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.710-00001  0.0  0

単 269号
油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,III型

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 132    

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 270号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 65    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.16 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 271号
工事用水中ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満,作業時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 272号
発動発電機運転 0以上40(m3/h)未満,作業時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 22    

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
25kVA

日 1.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 273号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(基礎砕石工)

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 1    

軽油

L 7    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3

機械条件:供用　持込

供用日 1.69 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 274号
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]
平積0.4m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 0.16 

軽油

L 15    

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]
平積0.4m3

時間 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単 275号
事業損失防止施設費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

物件補償費

式 1    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 276号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]
排ｶﾞｽ型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 0.17 

軽油

L 8.6  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

時間 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.140-00001  0.0  0

単 277号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

徳島県- 197 -



機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 3.283 37,091

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 5.063 51,610

L001010008 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 日 2.277 15,236

L001010010 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 日 54.559 463,152

L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 5.518 39,676

L001011002 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 1.661 6,393

L001011005 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 日 2.176 9,434

L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t 日 1.553 8,018

L001070001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 日 4.078 6,483

L001070011 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t 日 1.402 6,083

L001100005 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m 日 60    24,060

L001110008 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA 日 60    119,400

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 9.736 433,090

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 0.737 475

M000201016 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3 供用日 0.3  1,323

M000202062 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 供用日 0.711 7,251

M000202062 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 時間 12.6  33,138
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（

担い手確保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 8.315 70,338

M000202142 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3 供用日 3.087 66,300

M000204017 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 平積0.4m3 時間 1.006 8,685

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 126.544 1,084,547

M000301003 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 6～7t積級 時間 24    70,800

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 9.986 208,125

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 時間 48    208,800

M000403043 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊 供用日 19.581 687,311

M000522040 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN 供用日 18.296 1,994,342

M000701015 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 1.524 26,824

M000801009 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 1.588 21,744

M000804001 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日 8.216 11,744

M000806001 ﾗﾝﾏ 質量60～80kg 供用日 3.048 1,629

M000807001 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日 16.713 5,940

M000907002 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 供用日 4.443 79,513

M001161013 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日 5.881 76,453

合計額 5,885,008
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単価 単位 備考

処分費 Co殻 1,600 m3 L=14.4km以下

処分費 As殻 1,600 m3 L=22.5km以下

処分費 建設汚泥 12,000 m3

処分費 土砂 3,200 m3 L=22.5km以下

分岐桝 H=700 鉄蓋含む 434,000 基 特別調査

異種管接続材料　 FEPφ125－SVPφ125 18,200 個 特別調査

異種管接続材料　 FEPφ100－SVPφ100 17,500 個 特別調査

半割継手 ECVPφ100用 6,790 個 特別調査

継手 角型FEPφ130用　 2,070 個 特別調査

異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀ- 角型FEPφ130 1,180 個 特別調査

継手 角型FEPφ100 1,760 個 特別調査

異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀ- 角型FEPφ100 2,390 個 特別調査

継手 角型FEPφ75 1,250 個 特別調査

異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀ- 角型FEPφ75 1,560 個 特別調査

継手 角型FEPφ50 924 個 特別調査

異種管ｱﾀﾞﾌﾟﾀ- 角型FEPφ50 1,200 個 特別調査

やりとり継手 FA管 VPφ150用 11,400 個 特別調査

管枕 PV管φ75用 277 個 特別調査

異種管接続材料　 FEPφ75－PVφ75 3,900 個 特別調査

管枕 PV管φ50用 255 個 特別調査

異種管接続材料　 FEPφ50－PVφ50 3,490 個 特別調査

通線ひも ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ,径4mm,長さ500m（取引単位） 12 ｍ 特別調査

スパイラルダクト リブ付き　φ500（ふた、ﾌﾗｯﾄﾊﾞ-等加工無し） 6,210 ｍ 特別調査

アンカ－ボルト ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ　4-M24-700L　SS400 26,200 個 特別調査

EFVP管φ100 L＝1.5ｍ 17,200 m 特別調査

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号L型側溝 205×80　B種　片面R 1,590 個 特別調査

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号縁石 205×100　B種　5cm切下げ 1,590 個 特別調査

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4号縁石 205×70　B種　2cm切下げ 1,590 個 特別調査

ロングベルマウス 角型FEPφ100用 2,320 個 暫定単価

ロングベルマウス 角型FEPφ50用 1,300 個 暫定単価

アンカ－ボルト ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ　4-M16-350L 10,000 個 暫定単価

1号縁石排水管 10,500 個 暫定単価

2号縁石排水管 10,000 個 暫定単価

4号縁石排水管 13,000 個 暫定単価

5号縁石排水管 13,000 個 暫定単価

6号縁石排水管 9,000 個 暫定単価

7号縁石排水管 9,000 個 暫定単価

8号縁石排水管 9,000 個 暫定単価

300×450×2000 23,500 本 暫定単価

300×550×2000 26,000 本 暫定単価

3号街渠桝 500×500×800 150,000 個 暫定単価

4号街渠桝 500×500×1000 165,000 個 暫定単価

5号街渠桝 縁石排水管用 75,000 個 暫定単価

6号街渠桝 縁石排水管用 60,000 個 暫定単価

物件補償費 190,000 式

直接工事費分 通期の週休2日経費補正 820,126 式

Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（担い手確保型）

自由勾配側溝

※以下は，週休２日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単価 単位 備考

Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（担い手確保型）

共通仮設費分 通期の週休2日経費補正 0 式



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名

積上げ項目

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

1 溶出液作成料 溶出 検体 1

2 カドミウム 溶出 検体 1

3 全シアン 溶出 検体 1

4 有機リン 溶出 検体 1

5 鉛 溶出 検体 1

6 六価クロム 溶出 検体 1

7 総水銀 溶出 検体 1

8 アルキル水銀 溶出 検体 1

9 PCB 溶出 検体 1

10 ジクロロメタン 溶出 検体 1

11 四塩化炭素 溶出 検体 1

12 1,2-ジクロロエタン 溶出 検体 1

13 1,1-ジクロロエチレン 溶出 検体 1

14 シス-1,2-ジクロロエチレン 溶出 検体 1

15 1,1,1-トリクロロエタン 溶出 検体 1

16 1,1,2-トリクロロエタン 溶出 検体 1

17 トリクロロエチレン 溶出 検体 1

18 テトラクロロエチレン 溶出 検体 1

19 1,3-ジクロロプロペン 溶出 検体 1

20 ベンゼン 溶出 検体 1

21 クロロエチレン 溶出 検体 1

22 チウラム 溶出 検体 1

23 シマジン 溶出 検体 1

24 チオベンカルブ 溶出 検体 1

25 セレン 溶出 検体 1

26 ふっ素 溶出 検体 1

27 ほう素 溶出 検体 1

28 1,4-ジオキサン 溶出 検体 1

Ｒ６徳土　徳島鴨島線　徳・中吉野町４　電線共同溝工事（２）（担い手確保型）

土質等試験費



2工区北【本体工事】

北田宮地区
レベル2(工種)
レベル3(種別)

夜間
施工

支給品 単位 当初

仮  設  工
仮設工 2号仮設 管路部 矢板長2.0m 2.0m＞H≧1.5m m 31

○ m 22
3号仮設 管路部 矢板長2.5m 2.5m＞H≧2.0m m 41
4号仮設 特殊部 矢板長6.0m 箇所 4

枚 112
水替工 ポンプ排水 0以上40未満 日 50
交通管理工 交通誘導警備員 A 人日 84

B 人日 420
A ○ 人日 15
B ○ 人日 75

構造物撤去工
舗装版破砕工 舗装版切断 As舗装版 ｔ≦15cm m 700

○ m 78
舗装版破砕 As舗装版 ｔ≦15cm m2 380

○ m2 44
構造物取壊し工 Co構造物取壊 無筋Co m3 5

殻処理 Co殻 現場→仮置場 m3 5
仮置場→処分 m3 5

殻処理 As殻 現場→仮置場 m3 32
○ m3 4

舗装工分合併 仮置場→処分 m3 38
建設汚泥 m3 1

開削土工
掘 削 工 掘削（１） （電共単価） 土砂：機械･人力 m3 520

○ m3 30
掘削（２） （電共単価） 土砂：MH沈設工法 m3 100

埋戻し工 埋戻し・締固め （電共単価） 土砂：購入土 RC-40 m3 170
○ m3 20

再生砂：埋戻し用 m3 170
○ m3 10

モルタル m3 1
残土処理工 残土処理 土砂等運搬 現場→仮置場 m3 620

○ m3 30
仮置場→処分 m3 650

特殊部設置工
特殊部工 ボックス設置工 NE3NC3 ○ 基 1

NE4NC4 ○ 基 1
NE5NC5 ○ 基 1
NE6NC6 ○ 基 1
分岐桝 N2-1 基 1
分岐桝 N1,N2-2,N3 ○ 基 3
分岐桝 N4,N5,N6 ○ 基 3

特殊部現場打床板 基 4
分岐桝基礎 基 7
蓋板設置工 200kg以下 組 11

管路布設工
埋設部管路工 埋設管路 ECVPφ100 直管 m 73

角型FEPφ130 m 717
角型FEPφ100 m 722
角型FEPφ75 m 450
角型FEPφ50 m 256
VPφ200(ボディ管5×5) m 168
VPφ150(共用FA管) m 173
PVφ75 m 4
PVφ50 m 322
難燃FEPφ80 m 17
難燃FEPφ65 m 9
難燃FEPφ50 m 76
ECVPφ100 曲管(R=5) m 27
VPφ200(ボディ管5×5) m 47
VPφ150(共用FA管) m 43
PVφ50 m 76

埋設管路 角型FEPφ130 直管 ○ m 59
(夜間施工) 角型FEPφ100 ○ m 67

角型FEPφ75 ○ m 40
角型FEPφ50 ○ m 20
VPφ200(ボディ管5×5) ○ m 19
VPφ150(共用FA管) ○ m 20
PVφ50 ○ m 40
難燃FEPφ50 ○ m 12

埋設管路 SVPφ125 直管 ○ m 6
(支給品) SVPφ100 ○ m 29

角型FEPφ130 ○ m 11
角型FEPφ100 ○ m 63
角型FEPφ75 ○ m 42
角型FEPφ50 ○ m 21
VPφ200(ボディ管5×5) ○ m 15
VPφ150(共用FA管) ○ m 15
難燃FEPφ50 ○ m 6
SVPφ100 曲管(R=5) ○ m 13
VPφ200(ボディ管5×5) ○ m 7
VPφ150(共用FA管) ○ m 7

レベル4(細別) レベル5(規格)

工事数量総総括表（電線共同溝工事）　　【本01】



2工区北【本体工事】

北田宮地区
レベル2(工種)
レベル3(種別)

夜間
施工

支給品 単位 当初レベル4(細別) レベル5(規格)

工事数量総総括表（電線共同溝工事）　　【本01】

管枕・継手 SVPφ125 異種管接続材料 (FEP-SVP) 個 6
SVPφ100 個 6
PVφ75 異種管接続材料 (FEP-PV) 個 4
PVφ50 個 2
SVPφ100 管枕 個 193
VPφ200(ボディ管5×5) 個 292
VPφ150(共用FA管) 個 157
PVφ75 個 2
PVφ50 個 584
角型FEPφ130 異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 個 6
角型FEPφ100 個 6
角型FEPφ75 個 4
角型FEPφ50 個 2
角型FEPφ130 継手 個 21
角型FEPφ100 個 20
角型FEPφ75 個 11
角型FEPφ50 個 8
角型FEPφ100 ロングベルマウス 個 1
角型FEPφ50 個 1
難燃FEPφ50 ベルマウス 個 1
SVPφ100 半割継手 個 5
VPφ200(ボディ管5×5) 起点側ロータス管 個 4
VPφ200(ボディ管5×5) 終点側ロータス管 個 4
VPφ200(ボディ管5×5) スライド管 個 5
VPφ150(共用FA管) やりとり継手 個 5
PVφ50 PV管Ｐ継手 個 8

管枕・継手 SVPφ125 管枕 ○ 個 12
(支給品) SVPφ100 ○ 個 42

VPφ200(ボディ管5×5) ○ 個 34
VPφ150(共用FA管) ○ 個 17
角型FEPφ130 継手 ○ 個 3
角型FEPφ100 ○ 個 3
角型FEPφ75 ○ 個 2
角型FEPφ50 ○ 個 1
SVPφ100 半割継手 ○ 個 1
VPφ200(ボディ管5×5) 終点側ロータス管 ○ 個 1

埋設標示シート m 1086
通線ひも m 5417

○ m 452

舗装復旧工
仮舗装工 作業土工 埋戻し 1m≦W<4m RC-40 160

○ m2 20
床掘 標準 m2 160

○ m2 20
土砂等運搬 現場→仮置場 m2 160

○ m2 20
舗装工 表層 再生密粒度As t=4cm  TOP13mm m2 375

○ m2 44
構造物撤去工 舗装版破砕 t=40mm m2 375

○ m2 44
殻運搬 現場→仮置場 m2 15

○ m2 2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道本線復旧工 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t=35cm RC-30 m2 257

上層路盤工 再生粒調砕石 t=15cm RM-30 m2 257
基層工 再生粗粒度As t=5cm  TOP20mm m2 257
表層工 再生密粒度As t=5cm  TOP20mm m2 257
下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t=35cm RC-30 ○ m2 44
上層路盤工 再生粒調砕石 t=15cm RM-30 ○ m2 44
基層工 再生粗粒度As t=5cm  TOP20mm ○ m2 44
表層工 再生密粒度As t=5cm  TOP20mm ○ m2 44

支道部舗装復旧工 支道舗装1車線の場合：Ａ交通

路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t=15cm RC-30 m2 14
基層工 再生粗粒度As t=5cm  TOP20mm m2 14
表層工 再生密粒度As t=5cm  TOP20mm m2 14

歩道舗装復旧工 歩道舗装工：一般・乗入

(W1.4m以下) 路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t=10cm RC-30 m2 105
表層工 再生密粒度As t=4cm  TOP13mm m2 105



2工区北【歩道工事】

【北田宮地区】 数量総括表（歩道工事）　　【本02】
レベル2(工種)
レベル3(種別)

夜間
施工

支給品 単位 当初

開削土工

作業土工 床掘 【土砂：機械・人力】 m3 80

○ m3 9

埋戻し 良質土 RC-40 m3 40

○ m3 4

残土処理工 残土処理 現場→仮置場 m3 80

○ m3 10

仮置場→処分 m3 90
構造物撤去工

構造物取壊し工Co構造物取壊 【ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し：無筋】 m3 29

○ m3 4

舗装切断 【アスファルト舗装版】 ｔ≦15cm m 270

○ m 18

舗装版取壊 【アスファルト舗装版】 ｔ≦15cm m2 170

○ m2 25

殻運搬処理 【ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻】 現場→仮置場 m3 29

○ m3 4

仮置場→処分 m3 34

【ｱｽﾌｧﾙﾄ殻】 現場→仮置場 m3 11

○ m3 2

仮置場→処分 m3 13

建設汚泥 m3 0.4
排水構造物工

側溝工 2号Ｌ型側溝 横断歩道型 W400×ｔ150 m 10

自由勾配側溝 h=450 b300×ｈ450×2,000 m 16

h=550 b300×ｈ550×2,000 m 3

1号縁石排水管 φ150×1,000 m 101

2号縁石排水管 φ150×600 m 22

4号縁石排水管 φ150×1,000 m 3

5号縁石排水管 φ150×1,000 m 6

6号縁石排水管 φ150×600 m 15

7号縁石排水管 φ150×600 m 7

8号縁石排水管 φ150×600 m 2

1号縁石排水管 φ150×1,000 ○ m 22

5号縁石排水管 φ150×1,000 ○ m 1

6号縁石排水管 φ150×600 ○ m 2

7号縁石排水管 φ150×600 ○ m 3

8号縁石排水管 φ150×600 ○ m 0.6

管渠 仮排水 m 29

鉄筋コンクリート台付管 【φ300×L2,000】 m 13

【φ150×L2,000】 m 60

街渠桝 3号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 【ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(T-25)滑り止め加工　H=875】 基 2

4号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 【ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(T-25)滑り止め加工　H=1075】 基 1

5号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 基 14

○ 基 3

6号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 基 2

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 3
照明基礎工
試掘 箇所 3
照明基礎工 照明柱基礎 コンクリート基礎 φ500 L=2.1m 基 2

L=2.4m 基 1
抵抗版付鋼製杭打込 回 3
照明柱基礎 杭基礎 250×3500 基 1

350×5000 基 2
分電盤 400×1000×600 基 1

レベル4(細別) レベル5(規格)



2工区北【歩道工事】

【北田宮地区】 数量総括表（歩道工事）　　【本02】
レベル2(工種)
レベル3(種別)

夜間
施工

支給品 単位 当初レベル4(細別) レベル5(規格)

舗　装　工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装

車道舗装 下層路盤 【再生クラッシャーラン】 t=35cm RC-30 m2 66

上層路盤 【再生粒調砕石】 t=15cm RM-30 m2 66

基　　　層　 【再生粗粒度As】 t=5cm m2 117

表　　　層 【再生密粒度As】 t=5cm m2 117

支道舗装 下層路盤 【再生クラッシャーラン】 t=15cm RC-30 m2 50

基　　　層　 【再生粗粒度As】 t=5cm m2 50

表　　　層 【再生密粒度As】 t=5cm m2 50

歩道舗装

1号歩道舗装 路  盤  工 【再生クラッシャーラン】 t=10cm RC-30 m2 120

表　　　層 【再生密粒度As】 t=4cm m2 120

2号歩道舗装 路  盤  工 【再生クラッシャーラン】 t=10cm RC-30 m2 9

表　　　層 【再生密粒度As】 t=5cm m2 9

車道舗装

車道舗装 下層路盤 【再生クラッシャーラン】 t=35cm RC-30 ○ m2 8

上層路盤 【再生粒調砕石】 t=15cm RM-30 ○ m2 8

基　　　層　 【再生粗粒度As】 t=5cm ○ m2 16

表　　　層 【再生密粒度As】 t=5cm ○ m2 16

支道舗装 下層路盤 【再生クラッシャーラン】 t=15cm RC-30 ○ m2 19

基　　　層　 【再生粗粒度As】 t=5cm ○ m2 19

表　　　層 【再生密粒度As】 t=5cm ○ m2 19

歩道舗装

1号歩道舗装 路  盤  工 【再生クラッシャーラン】 t=10cm RC-30 ○ m2 14

表　　　層 【再生密粒度As】 t=4cm ○ m2 14

道路附属施設工

縁石工 歩車道境界ブロック

1号縁石 B種（一般部）段差20cm片面R m 20

3号縁石 乗入れ部（段差5cm） m 10

仮設工

仮設工 敷鉄板 乗入口養生 21.8m m2 33

t 6

交通管理工 交通誘導員 A 人日 28

B 人日 140

A ○ 人日 3

B ○ 人日 15



2工区北【本体工事】　本01

3号仮設
名　　　称 規　　　格 単位

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

2号仮設 ｍ 31.0 22.4 31.0 22.4

軽量鋼矢板Ⅱ型 250×36×5×2.0 ｔ

アルミ製腹起こし 125×125×4.5 ｍ

アルミ製水圧サポ－ト 調節長さ　770～1,300mm 本

3号仮設 ｍ 40.6 40.6

基本パネル t 1.3

継パネル t 0.4

4号仮設 箇所 1 1 1 1 4.0

枚 28 14 28 14 28 14 28 14 112.0 56.0

鋼材引抜用被覆材塗布 m2 368.9 368.9 368.9 368.9 1475.7

鋼矢板Ⅲ型 L=7.0m 枚

4回使用 t

仮設資材重量 t

NE3NC3
特殊部

NE6NC6
特殊部

NE5NC5
特殊部

NE4NC4
特殊部

17.64 17.6

21.0

42 42.0

2.5m＞H≧2.0m

2号仮設

仮設工

合　計

0.4

1.3

1.18

たて込み簡易土留

2.0m＞H≧1.5m

8.0

8.0

1.2

8.0

8.0



2工区北【本体工事】　本01

2号仮設管路部

仮設延長調書より
仮設延長 L = 26.700 10m当りL= 10.000 N ＝ 3
矢板長 H = 2.000 掘削幅 1.200 0.965
矢板単位重量 14.8kg/m 鋼管単位重量 16.6kg/m 切梁間隔 2.500
矢板厚 t = 0.035 　　　　　１式当り

名　　　称 算 式 単位 数　量

2号仮設管路部

仮設延長（昼間） 2 × 15.500 ＝ 31.0 ｍ 31.0

仮設延長（夜間） 2 × 11.200 ＝ 22.4 ｍ 22.4

5m当り
軽量鋼矢板Ⅱ型

250×36×5　L=2.0 2 × 5.000 ÷ 0.250 = 40 枚

40.0 × 2.000 = 80.0 ｍ
kg/m

80.0 × 14.8 = 1.184 ｔ 1.2
アルミ製腹起こし 段 両側 列
120×120×3.0 2 × 2 × 2 = 8 本 8.0

アルミ製水圧サポ－ト 段 両側 列
770～1,300mm 2 × 2 × 2 = 8 本 8.0

切梁長さ
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3号仮設管路部

仮設延長調書より
仮設延長 L = 20.300 10m当りL= 10.000 N ＝ 2
矢板長 H = 2.500 掘削幅 1.800 1.380
矢板単位重量 16.7kg/m 鋼管単位重量 13.5kg/m

※掘削幅1.8mの場合 　　　　　１式当り

名　　　称 算 式 単位 数　量

3号仮設管路部

仮設延長 2 × 20.300 ＝ 40.6 ｍ 40.6

5m当り
両側

仮設延長 2 × 5.000 ＝ 10.0 ｍ 10.0
たて込み簡易土留

(基本パネル) 2 × 5.000 ＝ 10.0
１枚 質量／枚
Ｌ＝3.0,Ｈ＝2.0 0.327ｔ

枚
4 × 0.327 ＝ 1.3 ｔ 1.3

たて込み簡易土留
(継パネル) 2 × 5.000 ＝ 10.0

１枚 質量／枚
Ｌ＝3.0,Ｈ＝0.5 0.104ｔ

枚
4 × 0.104 ＝ 0.4 ｔ 0.4

切り梁 基本パネル １枚
140型式 4 × 4 枚 ＝ 16.0 本

縦パネル１枚
2 × 4 枚 ＝ 8.0 本

質量／本
0.014t

本
24 × 0.014 ＝ 0.3 ｔ 0.3

2.5 × 5.000 × 2 ＝ 25.0 ｍ2 25.0

切梁長さ
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4号仮設特殊部

仮設延長調書より
仮設延長 箇所数 = 4.000 矢板表面積 1.44m2/m
矢板長 H = 7.000 矢板単位重量 60.0kg/m

名　　　称 算 式 単位 数　量

4号仮設特殊部 1箇所当り

仮設延長 2 ×( 5.600 + 2.800 ) ＝ 16.8 ｍ 16.8
鋼矢板

Ⅲ型400×125×13 16.800 ÷ 0.400 = 42.0 枚 42.0

42.0 × 7.000 = 294.0 ｍ 294.0
kg/m

294.0 × 60.0 = 17.640 ｔ 17.6
摩擦低減材塗布面積 枚数 根入長 m2/m

42.0 × 6.1 × 1.44 = 368.9 m2 368.9

昼間施工 枚 28.0

夜間施工 車道側 枚 14.0

1箇所当り

2800

70
00

30
00

根
入

れ
長

 L
=6

10
0 

以
上

断　面　図

仮設工時地盤面

鋼矢板（FSP-3型 400×125×13）

L=7.0m（掘削深3.0mの場合）

民地側車道側

現況外側線

5600

70
00

30
00

根
入

れ
長

 L
=6

10
0 

以
上

側　面　図

仮設工時地盤面

鋼矢板（FSP-3型 400×125×13）

L=7.0m（掘削深3.0mの場合）

4 号 仮 設 工 [H=6.0m]

5600

28
00

45
0

19
00

45
0

600 4400 600

平　面　図
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3号仮設 4号仮設
管路部 特殊部

昼間 夜間

No. 4 +14.59 ～No. 5 + 0.19 1.00

No. 5 + 6.83 ～No. 5 +18.03 11.20

No. 7 + 5.09 ～No. 7 +10.69 1.00

No.11 + 8.25 ～No.11 +13.85 1.00

No.14 +19.02 ～No.15 + 4.62 1.00

No.16 + 0.49 ～No.16 + 2.59 2.10

No.16 + 2.59 ～No.16 + 4.79 2.20

No.16 + 6.29 ～No.17 + 4.47 18.10

No.17 + 4.47 ～No.17 +11.60 7.70

No.17 +16.00 ～No.18 + 1.50 5.70

合 計 15.50 11.20 20.30 4.00

仮設工延長調書

2.5m＞H≧2.0m
測点

2.0m＞H≧1.5m
管路部
2号仮設

H=6.0m
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(一般部) (乗入部)
昼間 夜間 昼間 夜間

構造物撤去工

舗装版破砕工

舗装切断 As　ｔ≦15cm 438.0 78.0 36.0 184.3 43.7 m 702.0 78.0

舗装版取壊し As　ｔ≦15cm 256.5 43.7 13.5 84.3 20.7 m2 375.0 43.7

構造物取壊し工

小構造物撤去 Con無筋 4.7 m3 4.7

殻運搬処理 As殻 25.7 4.4 1.4 3.4 1.0 m3 31.5 4.4

殻運搬処理 Con殻 4.7 m3 4.7

建設汚泥 1.007 0.179 0.041 0.170 0.040 m3 1.4

構造物撤去工

合　　計
取壊し工支道舗装名　　　称 規　　　格 単位歩道舗装歩道舗装車道舗装
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工　　種
種　　別 t=10cm t=4cm t=5cm

昼間 夜間
単　　位 m m m

第2街区 283.6 78.0 92.3 43.7
第3街区 154.4 21.8 49.5
第4街区 3.6 26.7
第5街区 10.6 15.8

計 438.0 78.0 36.0 184.3 43.7

工　　種
種　　別 t=10cm t=4cm t=5cm

昼間 夜間
単　　位 m2 m2 m2

第2街区 160.9 43.7 38.1 20.7
第3街区 95.6 8.0 27.7
第4街区 1.6 10.9
第5街区 3.9 7.6

計 256.5 43.7 13.5 84.3 20.7
As殻運搬処理 25.7 4.4 1.4 3.4 1.0

種　　別 縁石(標準) 縁石(切下げ) 地先境界 街渠桝
単　　位 m m m2 m2

第2街区 6.9 4.5 22.4
第3街区 6.4 1.8 19.4
第4街区 2.3 5.6
第5街区 5.7 1.1 6.7 1

計 19.0 9.7 54.1 1.0

1.0ｍ当り 0.073 0.040 0.018
1箇所当り 0.296

1.4 0.4 1.0 0.3

舗　装　版　切　断　

m

舗　装　版　破　砕

4.7

車道舗装
t=10cm

9.0
12.3

m
ガッター

歩道舗装
(乗入部)

歩道舗装
(一般部)

支道舗装

支道舗装
歩道舗装
(一般部)

歩道舗装
(乗入部)

名　　称

名　　称

Co殻

車道舗装
t=10cm

m2

1.7

0.055

30.2

6.6
2.3
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A-5MH N2-1
丸形首部 分岐桝 横断BOX
D=0.50 試掘
昼間 昼間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

掘　削　（1） 機械・人力併用 1.2 535.3 35.5 13.9 1.9 1.3 551.7 37.4

掘削土量控除体積 ……舗装撤去 -31.5 -4.4

m3 520.2 33.0

掘　削　（2） MH沈設工法 100.3 m3 100.3 0.0

埋　戻　（1） 良質土 1.2 325.8 22.8 7.4 1.0 334.4 23.8

RC-40 埋戻土量控除体積……舗装復旧 -164.2 -7.8

m3 170.3 16.0

埋　戻　（2） 再生砂 14.6 153.9 8.1 6.2 0.9 m3 174.7 9.0

埋　戻　（3） モルタル 1.1 m3 1.1

土材料 RC-40 m3

作業残土処理 m3 620.5 33.0

247.7

特　殊　部

照明管路等管　路　部

土         工

名　称 規　格 単位
合　　計
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掘削幅、深さ B1 ＝ 4.400 B2 ＝ 1.900 H ＝ 3.000
ﾏﾝﾎｰﾙ外型 ｂ1 ＝ 4.400 ｂ2 ＝ 1.900 h ＝ 2.500
ﾏﾝﾎｰﾙ高さ 3.000 余裕幅＝ 0.000
首高さ h1 ＝ 0.500
基礎幅、厚 a1 ＝ 4.000 a2 ＝ 1.500 ｔ ＝

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

（昼間施工）

掘　削　（2） 4.400 × 1.900 × 3.000 ＝ 25.080 m3 100.3
埋　戻　（2） 躯　体 基　礎

（砂） 25.080 -（ 4.400 × 1.900 × 2.500 + ×
首立上り h1

× + 1.160 ＾2×π/4 × 0.500 ） ＝ 3.652 m3 14.6

1箇所あたり

全４基

A-5MH
丸形首部
D=0.50

ΣＨ　＝

土工・取壊し工
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掘削幅、深さ B1 ＝ 1.080 B2 ＝ 1.580 H ＝ 0.700 Hは試掘深さ
分岐枡外型 ｂ1 ＝ 0.680 ｂ2 ＝ 1.180 h ＝ 0.700

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

掘　削 1.080 × 1.580 × 0.700 ＝ 1.194 m3 1.2

埋　戻 m3 1.2

分岐枡
土工

1式当たり
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断面積 平均 立方米 断面積 平均 立方米 断面積 平均 立方米
(m) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

No.4 +19.39 1.77 1.15 0.39 NE3NC3
No.6 +0.00 20.61 1.67 1.72 35.45 1.06 1.11 22.77 0.40 0.40 8.14

合 計 20.61 35.45 22.77 8.14

No.6 +0.00 1.67 1.06 0.40
No.6 +3.94 3.94 1.67 1.67 6.58 1.06 1.06 4.18 0.40 0.40 1.58
No.7 +5.89 21.95 1.78 1.73 37.86 1.02 1.04 22.83 0.52 0.46 10.10 NE4NC4

No.7 +9.89 1.78 1.02 0.52 NE4NC4
No.8 +1.81 11.92 1.91 1.85 21.99 1.08 1.05 12.52 0.61 0.57 6.73

No.10 +1.93 40.12 1.98 1.95 78.03 1.08 1.08 43.33 0.68 0.65 25.88
No.11 +9.05 27.12 1.82 1.90 51.53 1.05 1.07 28.88 0.52 0.60 16.27 NE5NC5

No.11 +13.05 1.82 1.05 0.52 NE5NC5
No.12 +0.01 6.96 2.93 2.38 16.53 1.86 1.46 10.13 0.82 0.67 4.66
No.13 +17.46 37.45 1.97 2.45 91.75 1.07 1.47 54.86 0.69 0.76 28.27
No.14 +19.82 22.36 2.12 2.05 45.73 1.18 1.13 25.16 0.70 0.70 15.54 NE6NC6
No.15 +3.82 4.00 2.12 2.12 8.48 1.18 1.18 4.72 0.70 0.70 2.80 NE6NC6
No.16 +1.51 17.69 2.45 2.29 40.42 1.81 1.50 26.45 0.46 0.58 10.26
No.17 +11.80 30.29 2.95 2.70 81.78 1.92 1.87 56.49 0.74 0.60 18.17 NE1NC1

No.17 +15.80 2.63 1.80 0.63 NE1NC1
No.18 +2.41 6.61 2.43 2.53 16.72 1.60 1.70 11.24 0.62 0.63 4.13
No.18 +16.64 14.23 2.89 2.66 37.85 1.92 1.76 25.04 0.72 0.67 9.53 NE2

合 計 244.64 535.25 325.83 153.92

夜間施工

昼間施工

管路部土工計算書

備　考測 点
距離

掘削工(1)（開削掘削） 埋戻(1)（購入土) 埋戻(2)(再生砂）
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掘削幅、深さ B ＝ ＝ 1.000 H ＝ 0.355
h ＝ 0.190

管控除 ＝

名　　　称 算 式 単位 数　量
土工延長

昼間施工 m 84.20

B L H
掘　削　（1） 0.465 × 1.000 × 0.355 ＝ 0.165 m3 13.9
埋　戻　（1） B L
（良質土） 0.465 × 1.000 × 0.190 = 0.088 m3 7.4

埋　戻　（2）
（砂） 0.465 × 0.165 - 0.003 ＝ 0.074 m3 6.2

土工延長
夜間施工 m 11.80

B L H
掘　削　（1） 0.465 × 1.000 × 0.355 ＝ 0.165 m3 1.9
埋　戻　（1） B L
（良質土） 0.465 × 1.000 × 0.190 = 0.088 m3 1.0

埋　戻　（2）
（砂） 0.465 × 0.165 - 0.003 ＝ 0.074 m3 0.9

照明管路等土工数量計算書

0.465 L

1式当り

84.2

1ｍ当たり

0.003

N1照明管路

管　路　名

12.7
3.6
22.8

11.8

合計

N1分電盤管路

N7照明管路
N6照明管路
N5照明管路

5.7

0.8
22.9

（昼間施工）

（夜間施工）

4.7
N4照明管路
N3照明管路

84.2

N2照明管路

N2制御機管路 3.0

11.8

1ｍ当たり

延長

N2信号柱管路

N8照明管路 6.6

1.4

照明管路等延長調書
単位

m

m
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横断ボックス下越し土工数量計算書

NO.16+6.50付近

掘削幅、深さ B ＝ ＝ 1.000 H ＝ 0.439
管控除 ＝

名　　　称 算 式 単位 数　量
土工延長

m 2.00

土　　　工
B L H

掘　削　（1） 1.535 × 1.000 × 0.439 ＝ 0.674 m3 1.3
埋　戻　（3） B Ｈ
（モルタル） 1.535 × 0.439 － = 0.539 m3 1.1

2.0

1ｍ当たり

0.135

0.135
1.535 L

1式当り
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A-5MH A-5MH A-5MH A-5MH
丸形首部 丸形首部 丸形首部 丸形首部
D=0.50 D=0.50 D=0.50 D=0.50

NE3NC3 NE4NC4 NE5NC5 NE6NC6
(H=1,900) (H=1,900) (H=1,900) (H=1,900) (H=700) (H=700) 昼間

1 1 1 1 4 3 基 11

首部座版 1 1 1 1 個

丸形首部ブロック 2 2 2 2 個

角形首部ブロック 個

本体 4 個

本体+嵩上ブロック 3 個

上床版 1 1 1 1 個 4

側壁(上)ブロック 1 1 1 1 個

側壁(下)ブロック 1 1 1 1 個

1.75 1.75 1.75 1.75 m3 1.75

割栗石･目潰砂利　t=15cm 6.00 6.00 6.00 6.00 m3 6.00

再生砕石　t=10cm 3.20 2.40 m2 5.60

0.08 0.06 m3 0.14

鉄蓋 1 1 1 1 組

鉄蓋（受枠含む) 4 3 組

特殊部延長調書
A-5MH A-5MH A-5MH A-5MH

測 点 丸形首部 丸形首部 丸形首部 丸形首部
D=0.50 D=0.50 D=0.50 D=0.50

NE3NC3 NE4NC4 NE5NC5 NE6NC6
(H=1,900) (H=1,900) (H=1,900) (H=1,900)

No. 4 +15.390 ～ No. 4 +19.390 1 NE3NC3 支給品

No. 5 + 7.200 1 N1 支給品

No. 7 + 5.890 ～ No. 7 + 9.890 1 NE4NC4 支給品

No. 7 +17.800 1 N2-1

No. 9 + 8.800 1 N2-2 支給品

No.11 + 9.050 ～ No.11 +13.050 1 NE5NC5 支給品

No.12 + 5.330 1 N3 支給品

No.13 +12.200 1 N4 支給品

No.14 +19.820 ～ No.15 + 3.820 1 NE6NC6 支給品

No.16 + 0.200 1 N5 支給品

No.16 + 7.300 1 N6 支給品

合 計 (基) 1 1 1 1 4 3

蓋版

敷モルタル

基礎砕石

割栗石・目潰砂利

下床版コンクリート

①200kg以下

19

特殊部
現場打床板

分岐桝基礎

③4000kg超～11,000kg以下

②1000kg超～4,000kg以下

①1000kg以下

T分岐ます
T分岐ます
(嵩上げ)

合  計

特殊部工

T分岐ます
(嵩上げ)

T分岐ます
種別 単位名　　　称 規　　　格

8

11

備考

特殊部

ボックス
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基礎幅×基礎長さ B ＝ 4.000 L ＝ 1.500

＝ 0.150

算 式 単位 数　　量

首部座版 個 1

丸形首部ブロック 〃 2

②1000kg超～4,000kg以下 上床版 〃 1

側壁(下)ブロック 〃 1

側壁(上)ブロック 〃 1

下床版コンクリート m3 1.75

割栗石・目潰砂利 t=15cm 4.000 × 1.500 m2 6.00

蓋版 ①200kg以下 鉄蓋 組 1

A-5MH(丸形首部 D=0.50)

(1.50×4.00-0.15×0.15×2)×0.30-0.318×0.318×π÷4
×0.05-0.40×0.40×π÷4×0.25基礎工

基礎厚  t　　 　　　　　　１基当り

名　　　　称

ボックス

①1000kg以下

③4000kg超～11,000kg以下

支給品
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基礎幅×基礎長さ B ＝ 0.680 L ＝ 1.180
モルタル厚 ｔ ＝ 0.020 ＝ 0.100

算 式 単位 数　　量

ボックス ①1000kg以下 本体 個 1

基礎工 基礎砕石 t=10cm 0.680 × 1.180 m2 0.80
敷モルタル 0.680 × 1.180 × 0.020 m3 0.02

蓋版 ①200kg以下 鉄蓋(受枠含む) 組 1

基礎幅×基礎長さ B ＝ 0.680 L ＝ 1.180
モルタル厚 ｔ ＝ 0.020 ＝ 0.100

算 式 単位 数　　量

ボックス ①1000kg以下 本体+嵩上ブロック 個 1

基礎砕石 t=10cm 0.680 × 1.180 m2 0.80
敷モルタル 0.680 × 1.180 × 0.020 m3 0.02

蓋版 ①200kg以下 鉄蓋(受枠含む) 組 1

分岐桝

分岐桝（嵩上げ）

基礎工

　　　　　　１基当り

名　　　　称

基礎厚  t　　

　　　　　　１基当り

名　　　　称

基礎厚  t　　

支給品（N2-1除く）

支給品
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管路工集計表
管種 区分 夜間施工 単位 数量 購入 支給

ECVPφ125 直管 m 6 0 6
ECVPφ100 直管 m 102 73 29
角型FEPφ130 直管 m 727 717 11
角型FEPφ100 直管 m 785 722 63
角型FEPφ75 直管 m 492 450 42
角型FEPφ50 直管 m 277 256 21
VPφ200(ボディ管5×5) 直管 m 183 168 15
VPφ150(共用FA管) 直管 m 188 173 15
PVφ75 直管 m 4 4
PVφ50 直管 m 322 322

難燃FEPφ80 直管 m 17 17

難燃FEPφ65 直管 m 9 9

難燃FEPφ50 直管 m 82 76 6

ECVPφ100 曲管(R=5) m 40 27 13
VPφ200(ボディ管5×5) 曲管(R=5) m 54 47 7
VPφ150(共用FA管) 曲管(R=5) m 50 43 7
PVφ50 曲管(R=5) m 76 76

角型FEPφ130 直管(夜間） ○ m 59 59
角型FEPφ100 直管(夜間） ○ m 67 67
角型FEPφ75 直管(夜間） ○ m 40 40
角型FEPφ50 直管(夜間） ○ m 20 20
VPφ200(ボディ管5×5) 直管(夜間） ○ m 19 19
VPφ150(共用FA管) 直管(夜間） ○ m 20 20
PVφ50 直管(夜間） ○ m 40 40

難燃FEPφ50 直管(夜間） ○ m 12 12

SVPφ125 異種管接続材料 (FEP-SVP) - 個 6 6
SVPφ100 異種管接続材料 (FEP-SVP) - 個 6 6
PVφ75 異種管接続材料 (FEP-PV) - 個 4 4

PVφ50 異種管接続材料 (FEP-PV) - 個 2 2

SVPφ125 管枕 - 個 12 0 12

SVPφ100 管枕 - 個 235 193 42
VPφ200(ボディ管5×5) 管枕 - 個 326 292 34
VPφ150(共用FA管) 管枕 - 個 174 157 17
PVφ75 管枕 - 個 2 2
PVφ50 管枕 - 個 584 584

角型FEPφ130 異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ - 個 6 6
角型FEPφ100 異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ - 個 6 6
角型FEPφ75 異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ - 個 4 4
角型FEPφ50 異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ - 個 2 2
角型FEPφ130 継手 - 個 24 21 3
角型FEPφ100 継手 - 個 23 20 3
角型FEPφ75 継手 - 個 13 11 2
角型FEPφ50 継手 - 個 9 8 1
角型FEPφ100 ロングベルマウス - 個 1 1
角型FEPφ50 ロングベルマウス - 個 1 1
難燃FEPφ50 ベルマウス - 個 1 1

SVPφ100 半割継手 - 個 6 5 1
VPφ200(ボディ管5×5) 起点側ロータス管 - 個 4 4
VPφ200(ボディ管5×5) 終点側ロータス管 - 個 5 4 1
VPφ200(ボディ管5×5) スライド管 - 個 5 5
VPφ150(共用FA管) やりとり継手 - 個 5 5
PVφ50 PV管Ｐ継手 - 個 8 8

埋設標識シート W=300 - m 1086.0 1086
通線ひも - m 5869.0 5417 452

ECVP管施工部について

購入…ECVP管を購入

支給…SVP管を使用（互換性あり）

管材料内訳



2工区北【本体工事】　本01

管種 NE2管路部 NE3管路部 NE4管路部 NE1管路部 NE2管路部 NE2管路部 NE4管路部 NC2管路部 NC3管路部 NC4管路部 NC1管路部

NE2管路 NE2管路 NE2管路 NE3-1管路 NE3-1管路 NE1管路 NE2分岐桝管路 NE1分岐桝管路 NE3分岐桝管路 NE1分岐桝管路 NE2分岐桝管路 NC2幹線管路 NC2幹線管路 NC2幹線管路 NC3-1幹線管路 NC3-2幹線管路 NC3-1幹線管路 NC1幹線管路

標識シート W=300 1086 92.20 161.00 136.40 41.00 51.60 42.20 7.80 8.10 12.30 16.20 23.80 46.10 0.00 0.00 20.50 4.00 25.80 0.00 m 689.00

ECVP φ125 直管 6 m 0.00

曲管(R=5) 40 m 0.00

直管 102 m 0.00

管枕 12 個 0.00

異種管接続材料 (FEP-SVP) 6 個 0.00

半割継手 6 個 0.00

管枕 235 個 0.00

異種管接続材料 (FEP-SVP) 6 個 0.00

直管 727 78.90 241.50 204.60 61.50 77.40 63.30 m 727.20

継手 24 3 3 3 3 3 3 個 18.00

異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 6 個 0.00

直管(夜間） 59 59.40 m 59.40

直管 785 78.90 241.50 204.60 61.50 77.40 63.30 8.10 12.30 16.20 23.80 m 787.60

継手 23 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 個 23.00

異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 6 個 0.00

ロングベルマウス 1 個 0.00

直管(夜間） 67 59.40 7.80 m 67.20

直管 492 52.60 161.00 136.40 41.00 51.60 42.20 12.30 m 497.10

継手 13 2 2 2 2 2 2 1 個 13.00

異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 4 個 0.00

直管(夜間） 40 39.60 m 39.60

直管 277 26.30 80.50 68.20 20.50 25.80 21.10 8.10 12.30 16.20 m 279.00

継手 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 個 9.00

異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2 個 0.00

ロングベルマウス 1 個 0.00

直管(夜間） 20 19.80 m 19.80

起点側ロータス管 4 1 1 1 1 個 4.00

終点側ロータス管 5 1 1 1 1 1 個 5.00

曲管(R=5) 54 12.30 16.00 6.80 12.50 6.70 m 54.30

直管 183 25.16 65.36 49.36 12.50 2.00 12.16 16.06 m 182.60

スライド管 5 1 1 1 1 1 個 5.00

管枕 326 55 106 94 15 1 20 34 個 325.94

直管(夜間） 19 18.60 m 18.60

曲管(R=5) 50 m 0.00

直管 188 m 0.00

やりとり継手 5 個 0.00

管枕 174 個 0.00

直管(夜間） 20 m 0.00

直管 4 m 0.00

管枕 2 個 0.00

異種管接続材料 (FEP-PV) 4 個 0.00

曲管(R=5) 76 24.60 32.00 6.80 12.50 m 75.90

直管 322 52.60 135.40 103.40 13.70 2.00 13.30 m 320.40

PV管Ｐ継手 8 2 2 2 1 1 個 8.00

管枕 584 111 212 188 30 1 41 個 582.60

異種管接続材料 (FEP-PV) 2 個 0.00

直管(夜間） 40 39.60 m 39.60

難燃FEPφ80 直管 17 m 0.00

難燃FEPφ65 直管 9 m 0.00

直管 82 m 0.00

ベルマウス 1 個 0.00

直管(夜間） 12 m 0.00

NE5管路部 NE5管路部 NC5管路部

難燃FEPφ50

SVP φ100

ECVP φ100

角型FEP管 130

角型FEP管 100

角型FEP管 75

角型FEP管 50

VPφ200 (ボディ管 5×5)

PVφ75

PVφ50

区分 単位 小計①

VPφ150 (共用FA管)

SVP φ125

合計



2工区北【本体工事】　本01

管種

標識シート W=300 1086

ECVP φ125 直管 6

曲管(R=5) 40

直管 102

管枕 12

異種管接続材料 (FEP-SVP) 6

半割継手 6

管枕 235

異種管接続材料 (FEP-SVP) 6

直管 727

継手 24

異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 6

直管(夜間） 59

直管 785

継手 23

異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 6

ロングベルマウス 1

直管(夜間） 67

直管 492

継手 13

異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 4

直管(夜間） 40

直管 277

継手 9

異種菅ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2

ロングベルマウス 1

直管(夜間） 20

起点側ロータス管 4

終点側ロータス管 5

曲管(R=5) 54

直管 183

スライド管 5

管枕 326

直管(夜間） 19

曲管(R=5) 50

直管 188

やりとり継手 5

管枕 174

直管(夜間） 20

直管 4

管枕 2

異種管接続材料 (FEP-PV) 4

曲管(R=5) 76

直管 322

PV管Ｐ継手 8

管枕 584

異種管接続材料 (FEP-PV) 2

直管(夜間） 40

難燃FEPφ80 直管 17

難燃FEPφ65 直管 9

直管 82

ベルマウス 1

直管(夜間） 12

難燃FEPφ50

SVP φ100

ECVP φ100

角型FEP管 130

角型FEP管 100

角型FEP管 75

角型FEP管 50

VPφ200 (ボディ管 5×5)

PVφ75

PVφ50

区分

VPφ150 (共用FA管)

SVP φ125

合計
NC2管路部 NC3管路部 NC4管路部 NC1管路部 No.32+13.7付近

NC1供給管路 NC1供給管路 NC1供給管路 NC1供給管路 NC1供給管路 NC1供給管路 BOX交差

46.10 80.00 67.70 16.20 23.00 23.90 11.60 45.20 3.50 12.60 4.60 45.40 0.70 6.40 1.40 2.90 5.50 m 396.70

6.00 m 6.00

27.00 13.20 m 40.20

40.80 54.90 6.00 m 101.70

12 個 12.00

6 個 6.00

3 3 個 6.00

113 114 8 個 234.50

6 個 6.00

m 0.00

6 個 6.00

6 個 6.00

m 0.00

△ 2.40 m -2.40

個 0.00

6 個 6.00

1 個 1.00

m 0.00

△ 4.80 m -4.80

個 0.00

4 個 4.00

m 0.00

△ 2.40 m -2.40

個 0.00

2 個 2.00

1 個 1.00

m 0.00

個 0.00

個 0.00

m 0.00

m 0.00

個 0.00

個 0.00

m 0.00

2.20 12.30 16.00 6.00 6.40 6.70 m 49.60

24.10 67.70 51.70 10.20 16.60 17.20 m 187.50

1 1 1 1 1 個 5.00

29 53 47 12 16 17 個 173.98

19.80 m 19.80

4.00 m 4.00

2 個 2.00

4 個 4.00

m 0.00

2.00 m 2.00

個 0.00

1 個 1.00

2 個 2.00

m 0.00

5.80 11.00 m 16.80

4.60 1.40 2.90 m 8.90

22.60 3.50 12.60 9.20 22.70 0.70 6.40 1.40 2.90 m 82.00

1 個 1.00

11.60 m 11.60

小計②
NC5管路部

N7照明管路N4照明管路N3照明管路N2照明管路 N1分電盤 単位N6照明管路 N2制御機管路N5照明管路 妻壁管材N1照明管路 N2信号柱管路 分岐桝控除N8照明管路



2工区北【本体工事】　本01

(電)幹線 管　材　料　計　算　書
管路部名 NE2 測　点 ～ No. 6 + 0.00 管種・管径 条数

管路名 NE2 角型FEP130 3

1 角型FEP100 3

0.00 角型FEP 75 2

19.80 角型FEP 50 1

19.80 2 列 39.60

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

3 × ＝ 59.40  m

3 × ＝ 59.40  m

2 × ＝ 39.60  m

1 × ＝ 19.80  m

3 × 1 ＝ 3 個

3 × 1 ＝ 3 個

2 × 1 ＝ 2 個
1 × 1 ＝ 1 個

管路部名 NE2 測　点 ～ No. 7 + 5.89 管種・管径 条数

管路名 NE2 角型FEP130 3

角型FEP100 3

0.00 角型FEP 75 2

26.30 角型FEP 50 1

26.30 2 列 52.60

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

3 × ＝ 78.90  m

3 × ＝ 78.90  m

2 × ＝ 52.60  m

1 × ＝ 26.30  m

3 × 0 ＝ 0 個

3 × 0 ＝ 0 個

2 × 0 ＝ 0 個
1 × 0 ＝ 0 個

管路部名 NE3 測　点 ～ No. 11 + 9.05 管種・管径 条数

管路名 NE2 角型FEP130 3

1 角型FEP100 3

0.00 角型FEP 75 2

80.50 角型FEP 50 1

80.50 2 列 161.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

3 × ＝ 241.50  m

3 × ＝ 241.50  m

2 × ＝ 161.00  m

1 × ＝ 80.50  m

3 × 1 ＝ 3 個

3 × 1 ＝ 3 個

2 × 1 ＝ 2 個
1 × 1 ＝ 1 個

管路部名 NE4 測　点 ～ No. 14 + 19.82 管種・管径 条数

管路名 NE2 角型FEP130 3

1 角型FEP100 3

0.00 角型FEP 75 2

68.20 角型FEP 50 1

68.20 2 列 136.40

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

3 × ＝ 204.60  m

3 × ＝ 204.60  m

2 × ＝ 136.40  m

1 × ＝ 68.20  m

3 × 1 ＝ 3 個

3 × 1 ＝ 3 個

2 × 1 ＝ 2 個
1 × 1 ＝ 1 個

角
型
F
E
P
管

80.50

継　手

直　　管

継　手

直　　管

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

□ 75

□ 50

□130 80.50

1スパン当り1個
□100

仕　　　　様 延長

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

1スパン当り1個

スパン数

曲  線  長  ΣL=

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)総  延  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

夜間施工

19.80

□100 19.80

仕　　　　様

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

スパン数

直　　管

継　手

角
型
F
E
P
管

No. 6 + 0.00

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

□130

1スパン当り1個
□100

□ 75

68.20

□ 50 68.20

No. 7 + 9.89

□ 75

□ 50

角
型
F
E
P
管

□130 68.20

□100 68.20

□130

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL=

曲  線  長  ΣL=

□100 80.50

□ 75

□ 50 80.50

【第2工区】　《北側》

No. 11 +13.05

総  延  長  ΣL=

仕　　　　様 延長

No. 4 +19.39

19.80

19.80

延長

□ 75

□100

□ 50

□ 75

□ 50

□130

□130

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

1スパン当り1個
□100

仕　　　　様 延長

□ 75

□ 50

角
型
F
E
P
管

直　　管

□130 26.30

□100 26.30

□ 75 26.30

□ 50 26.30

継　手

□130
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(電)幹線 管　材　料　計　算　書【第2工区】　《北側》

管路部名 NE5 測　点 ～ No. 16 + 4.60 管種・管径 条数

管路名 NE3-1 角型FEP130 3

1 角型FEP100 3

0.00 角型FEP 75 2

20.50 角型FEP 50 1

20.50 2 列 41.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

3 × ＝ 61.50  m

3 × ＝ 61.50  m

2 × ＝ 41.00  m

1 × ＝ 20.50  m

3 × 1 ＝ 3 個

3 × 1 ＝ 3 個

2 × 1 ＝ 2 個
1 × 1 ＝ 1 個

管路部名 NE5 測　点 ～ No. 16 + 6.60

管路名 NE3-2

1

0.00

2.00

2.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

管路部名 NE5 測　点 ～ No. 17 + 11.80 管種・管径 条数

管路名 NE3-1 角型FEP130 3

1 角型FEP100 3

0.00 角型FEP 75 2

25.80 角型FEP 50 1

25.80 2 列 51.60

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

3 × ＝ 77.40  m

3 × ＝ 77.40  m

2 × ＝ 51.60  m

1 × ＝ 25.80  m

3 × 1 ＝ 3 個

3 × 1 ＝ 3 個

2 × 1 ＝ 2 個
1 × 1 ＝ 1 個

(電)幹線 管　材　料　計　算　書
管路部名 NE1 測　点 ～ No. 18 + 16.64 管種・管径 条数

管路名 NE1 角型FEP130 3

1 角型FEP100 3

0.00 角型FEP 75 2

21.10 角型FEP 50 1

21.10 2 列 42.20

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

3 × ＝ 63.30  m

3 × ＝ 63.30  m

2 × ＝ 42.20  m

1 × ＝ 21.10  m

3 × 1 ＝ 3 個

3 × 1 ＝ 3 個

2 × 1 ＝ 2 個
1 × 1 ＝ 1 個

スパン数

曲  線  長  ΣL=

スパン数

1スパン当り1個
□100

□100 25.80

□ 75 25.80

□ 75

□ 50

□130 25.80

□ 50 25.80

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

仕　　　　様 延長

仕　　　　様 延長

No. 16 + 6.60

□130

1スパン当り1個
□100

□100 20.50

□ 75 20.50

□ 75

□ 50

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

仕　　　　様 延長

直　線  長  ΣL=

曲  線  長  ΣL=

No. 15 + 3.82

【第1工区】　《北側》

No. 17 +15.80

スパン数

角
型
F
E
P
管

□130 20.50

□ 50 20.50

No. 16 + 4.60

継　手

直　　管

スパン数

別紙　【No.16+6.5付近横断BOX交差】　にて計算

□130

角
型
F
E
P
管 継　手

直　　管

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL=

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

仕　　　　様 延長

1スパン当り1個
□100

□ 75

□ 50

継　手

直　　管角
型
F
E
P
管

□130 21.10

□100 21.10

□ 75 21.10

□ 50 21.10

□130



2工区北【本体工事】　本01

(電)支線 管　材　料　計　算　書
管路部名 NE2 測　点 ～ No. 5 + 6.70 管種・管径 条数

管路名 NE2分岐桝

1 角型FEP100 1

0.00

7.80

7.80 1 列 7.80

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

直　　管 1 × ＝ 7.80  m
継　手 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

管路部名 NE3 測　点 ～ No. 7 + 17.30 管種・管径 条数

管路名 NE1分岐桝

1 角型FEP100 1

0.00

8.10 角型FEP 50 1

8.10 1 列 8.10

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

1 × ＝ 8.10  m

1 × ＝ 8.10  m

1 × 1 ＝ 1 個
1 × 1 ＝ 1 個

管路部名 NE4 測　点 ～ No. 12 + 4.83 管種・管径 条数

管路名 NE3分岐桝

1 角型FEP100 1

0.00 角型FEP 75 1

12.30 角型FEP 50 1

12.30 1 列 12.30

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

1 × ＝ 12.30  m

1 × ＝ 12.30  m

1 × ＝ 12.30  m

1 × 1 ＝ 1 個

1 × 1 ＝ 1 個
1 × 1 ＝ 1 個

管路部名 NE5 測　点 ～ No. 15 + 19.44 管種・管径 条数

管路名 NE1分岐桝

1 角型FEP100 1

0.00

16.20 角型FEP 50 1

16.20 1 列 16.20

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

1 × ＝ 16.20  m

1 × ＝ 16.20  m

1 × 1 ＝ 1 個
1 × 1 ＝ 1 個

管路部名 NE5 測　点 ～ No. 17 + 11.80 管種・管径 条数

管路名 NE2分岐桝

1 角型FEP100 1

0.00

23.80

23.80 1 列 23.80

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

直　　管 1 × ＝ 23.80  m
継　手 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

角型
FEP管

直　　管
□100 8.10

□ 50 8.10

継　手
□100

1スパン当り1個
□ 50

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

□100

角型
FEP管

□100 23.80

No. 16 + 8.58

仕　　　　様 延長

角型
FEP管

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

□100 16.20

□ 50 16.20

継　手

直　　管

1スパン当り1個
□100

□ 50

角型
FEP管

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

仕　　　　様 延長

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

【第2工区】　《北側》

No. 4 +19.39

No. 15 + 3.82

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

スパン数

曲  線  長  ΣL=

□100

No. 7 + 9.89

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

仕　　　　様 延長

No. 11 +13.05

角型
FEP管

仕　　　　様 延長

仕　　　　様 延長

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

夜間施工

継　手

直　　管

1スパン当り1個
□100

□ 75

□ 50

12.30

□ 50 12.30

□100 12.30

□ 75

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL=

スパン数

曲  線  長  ΣL=

7.80
□100



2工区北【本体工事】　本01

(通)幹線 管　材　料　計　算　書
管路部名 NC2 測　点 ～ No. 6 + 0.00 管種・管径 条数

管路名 NC2幹線 VPφ200 1

1

0.00

19.80 PVφ 50 2

19.80 1 列 19.80

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考
ロータス管

起点側 1 × 1 ＝ 1 個
1スパン当り1個

起点側(L=1.20m)

直　　管 1 × - 1.20 ＝ 18.60  m ロータス管控除

スライド管 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

直　　管 2 × ＝ 39.60  m
PVｶﾝ P継手 2 × 1 ＝ 2 個

2 × × 0.6

＋ 2 ＝

4 × 0.6
＋ 4 ＝

管路部名 NC2 測　点 ～ No. 7 + 5.89 管種・管径 条数

管路名 NC2幹線 VPφ200 1

0.00

26.30 PVφ 50 2

26.30 1 列 26.30

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考
ロータス管

終点側 1 × 1 ＝ 1 個
1スパン当り1個

終点側(L=1.14m)

直　　管 1 × - 1.14 ＝ 25.16  m ロータス管控除

PV管 直　　管 2 × ＝ 52.60  m

2 × × 0.6

＋ 2 ＝

4 × 0.6
＋ 4 ＝

管路部名 NC3 測　点 ～ No. 11 + 9.05 管種・管径 条数

管路名 NC2幹線 VPφ200 1

1

12.30

67.70 PVφ 50 2

80.00 0 列 0.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考
ロータス管

起点側 1 × 1 ＝ 1 個
ロータス管

終点側 1 × 1 ＝ 1 個

曲管（R=5） 1 × ＝ 12.30  m

直　　管 1 × - 1.20 - 1.14 ＝ 65.36  m ロータス管控除

スライド管 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

曲管（R=5） 2 × ＝ 24.60  m

直　　管 2 × ＝ 135.40  m
PVｶﾝ P継手 2 × 1 ＝ 2 個

2 × × 0.6

＋ 2 ＝

4 × × 0.6
＋ 4 ＝

スパン数

直　線  長  ΣL=

67.70

No. 4 +19.39

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

ＶP管

仕　　　　様 延長

1スパン当り1個
起点側(L=1.20m)
終点側(L=1.14m)

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

PVφ　50用
67.70

212 個

P
V
管

φ　50 12.30

φ　50

φ　50 67.70

φ200

VPφ200用
67.70

106 個管
枕

管枕

× 12.30

× 12.30

φ200(5*5)

φ200(5*5) 12.30

φ200(5*5)

φ200(5*5)

仕　　　　様 延長

No. 7 + 9.89

【第2工区】　《北側》

PV管

管枕
管
枕

VPφ200用
19.80

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

PVφ　50用
19.80

48 個

φ200

φ200(5*5) 19.80

φ　50 19.80
φ　50

24 個

φ200(5*5)

曲  線  長  ΣL=

Ｖ
P
管

スパン数

曲  線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

ＶP管
26.30

26.30

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

延長仕　　　　様

φ200(5*5)

φ200(5*5)

夜間施工

管
枕

管枕

VPφ200用
26.30

32 個 直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

PVφ　50用
26.30

63 個

No. 6 + 0.00

φ　50

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

スパン数

曲  線  長  ΣL=

× 0.00

× 0.00

× 0.00

× 0.00



2工区北【本体工事】　本01

(通)幹線 管　材　料　計　算　書【第2工区】　《北側》

管路部名 NC4 測　点 ～ No. 15 + 2.08 管種・管径 条数

管路名 NC2幹線 VPφ200 1

1

16.00

51.70 PVφ 50 2

67.70 0 列 0.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考
ロータス管

起点側 1 × 1 ＝ 1 個
ロータス管

終点側 1 × 1 ＝ 1 個

曲管（R=5） 1 × ＝ 16.00  m

直　　管 1 × - 1.20 - 1.14 ＝ 49.36  m ロータス管控除

スライド管 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

曲管（R=5） 2 × ＝ 32.00  m

直　　管 2 × ＝ 103.40  m
PVｶﾝ P継手 2 × 1 ＝ 2 個

2 × × 0.6

＋ 2 ＝

4 × × 0.6
＋ 4 ＝

管路部名 NC5 測　点 ～ No. 16 + 4.60 管種・管径 条数

管路名 NC3-1幹線 VPφ200 1

1

6.80

13.70 PVφ 50 1

20.50 1 列 20.50

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考
ロータス管

起点側 1 × 1 ＝ 1 個
1スパン当り1個

起点側(L=1.20m)

曲管（R=5） 1 × ＝ 6.80  m

直　　管 1 × - 1.20 ＝ 12.50  m ロータス管控除

スライド管 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

曲管（R=5） 1 × ＝ 6.80  m

直　　管 1 × ＝ 13.70  m
PVｶﾝ P継手 1 × 1 ＝ 1 個

1 × × 0.6

＋ 1 ＝

2 × × 0.6
＋ 2 ＝

管路部名 NC5 測　点 ～ No. 16 + 6.60 管種・管径 条数

管路名 NC3-2幹線 VPφ200 1

1

0.00

2.00 PVφ 50 1

2.00 2 列 4.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

VP管 直　　管 1 × ＝ 2.00  m

PV管 直　　管 1 × ＝ 2.00  m

1 × × 0.6

＋ 1 ＝

1 × × 0.6
＋ 1 ＝× 0.00

× 0.00

× 6.80

× 6.80

× 16.00

× 16.00

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

スパン数

51.70

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

P
V
管

Ｖ
P
管

P
V
管

管枕
管
枕

管枕
管
枕

PVφ　50用

VPφ200用
13.70

φ200(5*5) 13.70

φ　50 6.80

φ　50

φ200

曲  線  長  ΣL=

13.70

φ200(5*5)

30 個

No. 16 + 4.60

スパン数

15 個

φ　50 13.70

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

仕　　　　様 延長

φ200(5*5)

φ200(5*5) 6.80

φ200(5*5) 16.00

仕　　　　様 延長

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

PVφ　50用
51.70

188 個

φ　50 16.00

φ　50

φ　50

VPφ200用
51.70

1スパン当り1個
起点側(L=1.20m)
終点側(L=1.14m)

φ200(5*5) 51.70
φ200

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

94 個

φ200(5*5)Ｖ
P
管

No. 11 +13.05

総  延  長  ΣL=

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

2.00

2.00

1 個

VPφ200用
2.00

1 個 直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

φ　50 2.00

仕　　　　様 延長

No. 15 + 6.08

スパン数

管
枕

管枕

PVφ　50用

φ200(5*5)

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL=



2工区北【本体工事】　本01

(通)幹線 管　材　料　計　算　書【第2工区】　《北側》

管路部名 NC5 測　点 ～ No. 17 + 11.80 管種・管径 条数

管路名 NC3-1幹線 VPφ200 1

1

12.50

13.30 PVφ 50 1

25.80 1 列 25.80

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考
ロータス管

終点側 1 × 1 ＝ 1 個
1スパン当り1個

終点側(L=1.14m)

曲　　管 1 × ＝ 12.50  m

直　　管 1 × - - 1.14 ＝ 12.16  m ロータス管控除

スライド管 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

曲管（R=5） 1 × ＝ 12.50  m

直　　管 1 × ＝ 13.30  m
PVｶﾝ P継手 1 × 1 ＝ 1 個

1 × × 0.6

＋ 1 ＝

2 × × 0.6
＋ 2 ＝

(通)幹線 管　材　料　計　算　書
管路部名 NC1 測　点 ～ No. 18 + 19.64 管種・管径 条数

管路名 NC1幹線 VPφ200 1

0

6.70

17.20

23.90 0 列 0.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考
ロータス管

起点側 1 × 0 ＝ 0 個
ロータス管

終点側 1 × 1 ＝ 1 個

曲管（R=5） 1 × ＝ 6.70  m

直　　管 1 × - － 1.14 ＝ 16.06  m
スライド管 1 × 0 ＝ 0 個

2 × × 0.6
＋ 2 ＝× 6.70

× 12.50

× 12.50

φ200(5*5)

φ200(5*5) 12.50

φ200

φ200(5*5) 13.30

Ｖ
P
管

13.30

VPφ200用
13.30

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

PVφ　50用
41 個

φ　50 12.50

φ　50 13.30

20 個

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

仕　　　　様

No. 16 + 6.60

総  延  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

延長

VPφ200用
17.20

34 個

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

管枕
管
枕

1スパン当り1個
起点側(L=1.20m)
終点側(L=1.14m)

φ200(5*5)

φ200(5*5)

φ200

No. 17 +15.80

スパン数

曲  線  長  ΣL=

仕　　　　様 延長

Ｖ
P
管 φ200(5*5) 6.70

φ200(5*5) 17.20

【第1工区】　《北側》

管
枕

管枕

φ　50

曲  線  長  ΣL=

P
V
管

スパン数



2工区北【本体工事】　本01

(通)支線 管　材　料　計　算　書
管路部名 NC2 測　点 ～ No. 6 + 0.00 管種・管径 条数

管路名 NC1供給

1 VPφ150 1

0.00

19.80

19.80 1 列 19.80

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

直　　管 1 × ＝ 19.80  m
やりとり継手 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

1 × × 0.6
＋ 1 ＝

管路部名 NC2 測　点 ～ No. 7 + 5.89 管種・管径 条数

管路名 NC1供給

VPφ150 1

2.20

24.10

26.30 1 列 26.30

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

曲管（R=5） 1 × ＝ 2.20  m
直　　管 1 × ＝ 24.10  m

1 × × 0.6
＋ 1 ＝

管路部名 NC3 測　点 ～ No. 11 + 9.05 管種・管径 条数

管路名 NC1供給

1 VPφ150 1

12.30

67.70

80.00 1 列 80.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

曲管（R=5） 1 × ＝ 12.30  m

直　　管 1 × ＝ 67.70  m
やりとり継手 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

1 × × 0.6
＋ 1 ＝

管路部名 NC4 測　点 ～ No. 15 + 2.08 管種・管径 条数

管路名 NC1供給

1 VPφ150 1

16.00

51.70

67.70 1 列 67.70

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

曲管（R=5） 1 × ＝ 16.00  m

直　　管 1 × ＝ 51.70  m
やりとり継手 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

1 × × 0.6
＋ 1 ＝

管路部名 NC5 測　点 ～ No. 15 + 19.44 管種・管径 条数

管路名 NC1供給

1 VPφ150 1

6.00

10.20

16.20 1 列 16.20

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

曲管（R=5） 1 × ＝ 6.00  m

直　　管 1 × ＝ 10.20  m
やりとり継手 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

1 × × 0.6
＋ 1 ＝

仕　　　　様 延長

Ｖ
P
管

φ150 67.70

φ150 12.30

φ150

φ150 19.80

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

スパン数

曲  線  長  ΣL=

ＶP管

管枕

【第2工区】　《北側》

No. 4 +19.39

スパン数

曲  線  長  ΣL=
夜間施工

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

仕　　　　様 延長

12 個

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

直　線  長  ΣL=

No. 7 + 9.89

VPφ150用
19.80

× 0.00
管枕

No. 6 + 0.00

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

No. 11 +13.05

スパン数

曲  線  長  ΣL=

管
枕

管枕

φ150

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

VPφ150用
67.70

53 個× 12.30

φ150

Ｖ
P
管

φ150 51.70

φ150 16.00

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

仕　　　　様 延長

直　線  長  ΣL=

管
枕

管枕

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

No. 15 + 6.08

スパン数

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

VPφ150用
51.70

47 個× 16.00

Ｖ
P
管

φ150

φ150 10.20

6.00

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

仕　　　　様 延長

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

仕　　　　様 延長

φ150

VPφ150用
10.20

ＶP管
φ150 2.20
φ150 24.10

12 個× 6.00
管
枕

管枕

管枕 管枕 VPφ150用
24.10

17 個

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m× 2.20



2工区北【本体工事】　本01

(通)支線 管　材　料　計　算　書
管路部名 NC5 測　点 ～ No. 17 + 11.80 管種・管径 条数

管路名 NC1供給

1 VPφ150 1

6.40

16.60

23.00 1 列 23.00

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

曲管（R=5） 1 × ＝ 6.40  m

直　　管 1 × ＝ 16.60  m
やりとり継手 1 × 1 ＝ 1 個 1スパン当り1個

1 × × 0.6
＋ 1 ＝

管路部名 NC1 測　点 ～ No. 21 + 14.78 管種・管径 条数

管路名 NC1供給

1 VPφ150 1

6.70

17.20

23.90 1 列 23.90

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

曲管（R=5） 1 × ＝ 6.70  m
直　　管 1 × ＝ 17.20  m

1 × × 0.6
＋ 1 ＝

【第1工区】　《北側》

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

管枕
管
枕 16 個

仕　　　　様 延長

No. 17 +15.80

スパン数

φ150 16.60
φ150

× 6.40
VPφ150用

16.60

Ｖ
P
管

φ150 6.40

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

仕　　　　様 延長

ＶP管

直線3箇所/5m
曲線1箇所/1m

管枕管枕 VPφ150用
17.20

17 個× 6.70

φ150 17.20
φ150 6.70

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)総  延  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

スパン数

曲  線  長  ΣL=

No. 16 + 8.58



2工区北【本体工事】　本01

照明管路 管　材　料　計　算　書
管路部名 測　点 ～ N1照明柱 管種・管径 条数

管路名 N1照明

1

0.00

11.60

11.60 1 列 11.60 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

FEP 直　　管 1 × ＝ 11.60  m

管路部名 測　点 ～ N2照明柱 管種・管径 条数

管路名 N2照明

1 ECVPφ100 3

9.00

13.60

22.60 2 列 45.20 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

曲管(R=5) 3 × ＝ 27.00  m

直　　管 3 × ＝ 40.80  m
SVP管 半割継手 3 × 1 ＝ 3 個 1スパン当り1個

FEP 直　　管 1 × ＝ 22.60  m

管枕 管枕 5 × × 1.0 ＝ 113 個 直線2箇所/2m　曲線1箇所/1m

管路部名 測　点 ～ N3照明柱 管種・管径 条数

管路名 N3照明

1

0.00

3.50

3.50 1 列 3.50 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

FEP 直　　管 1 × ＝ 3.50  m

管路部名 測　点 ～ N4照明柱 管種・管径 条数

管路名 N4照明

1

0.00

12.60

12.60 1 列 12.60 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

FEP 直　　管 1 × ＝ 12.60  m

管路部名 測　点 ～ N5照明柱 管種・管径 条数

管路名 N5照明

1

0.00

4.60 FEPφ60 1

4.60 1 列 4.60 FEPφ50 2

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

1 × ＝ 4.60  m

2 × ＝ 9.20  m

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL=

φ50 3.50

曲  線  長  ΣL=

φ50

N2分岐桝

直　線  長  ΣL=

直　　管FEP
φ60 4.60

NE2特殊部

スパン数

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

直　線  長  ΣL=

スパン数

13.60

N2分岐桝

スパン数

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

曲  線  長  ΣL=

φ100

曲  線  長  ΣL=

仕　　　　様 延長

φ100

22.60ECVPφ100用

9.00

φ100

仕　　　　様 延長

仕　　　　様 延長

φ50

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

12.60

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

4.60

仕　　　　様 延長

【第2工区】　《北側》

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

NE3特殊部

11.60φ50

仕　　　　様 延長

ECVP管

夜間施工スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

スパン数

曲  線  長  ΣL=

N5特殊部

φ50 22.60
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照明管路 管　材　料　計　算　書【第2工区】　《北側》

管路部名 測　点 ～ N6照明柱 管種・管径 条数

管路名 N6照明

1 ECVPφ100 3

4.40

18.30

22.70 2 列 45.40 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

曲管(R=5) 3 × ＝ 13.20  m
直　　管 3 × ＝ 54.90  m

半割継手 3 × 1 ＝ 3 個 1スパン当り1個

管枕 5 × × 1.0 ＝ 114 個 直線2箇所/2m　曲線1箇所/1m

FEP 直　　管 1 × ＝ 22.70  m

管路部名 測　点 ～ N7照明柱 管種・管径 条数

管路名 N7照明

1

0.00

0.70

0.70 1 列 0.70 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

FEP 直　　管 1 × ＝ 0.70  m

照明管路 管　材　料　計　算　書
管路部名 測　点 ～ N8照明柱 管種・管径 条数

管路名 N8照明

1

0.00

6.40

6.40 1 列 6.40 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

FEP 直　　管 1 × ＝ 6.40  m

直　線  長  ΣL=

φ100

φ100 18.30

仕　　　　様 延長

φ100 4.40

N5分岐桝

ECVP管

SVP管

NE6特殊部

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

【第1工区】　《北側》

NE1特殊部

スパン数

曲  線  長  ΣL=

φ50 6.40

仕　　　　様 延長

0.70φ50

仕　　　　様 延長

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

直　線  長  ΣL=

スパン数

曲  線  長  ΣL=

22.70φ50

ECVPφ100用 22.70
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管　材　料　計　算　書
管路部名 測　点 ～ N2信号柱 管種・管径 条数

管路名 N2信号柱

1

0.00

1.40 FEPφ65 1

1.40 1 列 1.40 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

1 × ＝ 1.40  m
1 × ＝ 1.40  m

管路部名 測　点 管種・管径 条数

管路名 N2制御機

1

0.00 FEPφ80 2

2.90 FEPφ65 1

2.90 1 列 2.90 FEPφ50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

2 × ＝ 5.80  m

1 × ＝ 2.90  m
1 × ＝ 2.90  m

管路部名 測　点 管種・管径 条数

管路名 N1分電盤

1

1.80 FEPφ80 2

3.70

5.50 1 列 5.50

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

FEP 直　　管 2 × ＝ 11.00  m

～
第1工区

NE1NC1特殊部

仕　　　　様 延長

φ80 5.50

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

【第2工区】　《北側》

制御機

スパン数

信号柱
分電盤

1.40
直　　管

総  延  長  ΣL= 　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)

F
E
P

φ80 2.90

φ65 2.90
φ50 2.90

N1分電盤

曲  線  長  ΣL=

直　線  長  ΣL=

仕　　　　様

　標識ｼｰﾄ（W＝30cm)総  延  長  ΣL=

FEP
φ65

延長

φ50 1.40

N3分岐桝

直　線  長  ΣL=

スパン数

曲  線  長  ΣL=

直　　管

仕　　　　様 延長
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単位 数量 備考

延長 L= 2.00m m 2.00

ECVPφ125 L= 2.00m × 3.00 m 6.00

ECVPφ100 L= 2.00m × 3.00 m 6.00

PVφ75 L= 2.00m × 2.00 m 4.00

PVφ50 L= 2.00m × 1.00 m 2.00

異種異径管継手

角型FEP130継手 N= 3 × 2 個 6

異種管アダプター(130) N= 3 × 2 個 6

異種管接続材料(FEPφ125-ECVPφ125) N= 3 × 2 個 6

異種管アダプター(100) N= 3 × 2 個 6

異種管接続材料(FEPφ100-ECVPφ100) N= 3 × 2 個 6

異種管アダプター(75) N= 2 × 2 個 4

異種管接続材料(FEPφ75-PVφ75) N= 2 × 2 個 4

異種管アダプター(50) N= 1 × 2 個 2

異種管接続材料(FEPφ50-PVφ50) N= 1 × 2 個 2

管枕

SVPφ125（2箇所/2m） N= 6 × 1.00 × 2.00m 個 12

SVPφ100（2箇所/2m） N= 4 × 1.00 × 2.00m 個 8

PVφ75（3箇所/5m） N= 2 × 0.60 × 2.00m 個 2

PVφ50（3箇所/5m） N= 1 × 0.60 × 2.00m 個 1

計算式

No.16+6.5付近横断BOX交差
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【第2工区】　《北側・西側》 特殊部妻壁管材計算書

φ200
(5×5)

起点側 個 2 1 4 1 1
終点側 〃 3 4 2 1 1 1 2
車道側 〃 2 2 6
民地側 〃
起点側 〃 3 3 3 2 1 1 1 2 1
終点側 〃 3 4 2 2 1 1 2
車道側 〃
民地側 〃
起点側 個 3 3 2 1 1 1 2
終点側 〃 3 4 3 2 1 1 2
車道側 〃 3 2 2 1 3
民地側 〃
起点側 〃 3 3 3 2 1 1 1 2 1
終点側 〃 1 3 4 2 2 1 1 4 1
車道側 〃
民地側 〃
起点側 個 1
終点側 〃
車道側 〃
民地側 〃
起点側 〃 1 2 1
終点側 〃 1 2 1 1
車道側 〃
民地側 〃
起点側 〃 1 1 1 1 2
終点側 〃 2 1 1
車道側 〃
民地側 〃
起点側 〃 1 2 1
終点側 〃 1 2 1
車道側 〃
民地側 〃
起点側 〃 1 1
終点側 〃 1
車道側 〃
民地側 〃
起点側 〃
終点側 〃 1
車道側 〃
民地側 〃
起点側 〃 1 1
終点側 〃 1
車道側 〃
民地側 〃

【合　　計】 個 0 2 8 0 9 9 7 26 29 17 11 0 7 7 0 8 23 2 2 9

妻壁管材は支給品と一体化している（着色部は購入済）N5分岐桝 分岐桝

N6分岐桝 分岐桝

N2-1分岐桝 分岐桝

N2-2分岐桝 分岐桝

N3分岐桝 分岐桝

N4分岐桝 分岐桝

NE5・NC5特殊部 A-5MH

NE6・NC6特殊部 A-5MH

N1分岐桝 分岐桝

 φ50

NE3・NC3特殊部 A-5MH

NE4・NC4特殊部 A-5MH

φ100 φ75 φ50  φ80  φ65□100用 □75用 □ 50用 φ250 φ150□130用 □100用 □75用 □ 50用 □130用

角型FEP管 VP管 PV管 FEP管
　ﾍﾞﾙﾏｳｽ ロングベルマウス 埋込ロングベルマウス ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ ﾍﾞﾙﾏｳｽ

φ100φ150 φ125

特殊部 位　　置 単位

SVP管
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(電)控除 管　材　料　計　算　書
管路部名 分岐桝 測　点 管種・管径 条数

管路名 控除

2 角型FEP100 1

角型FEP 75 2

2.40 角型FEP 50 1

管　種 区　　分 条 箇所 数量 備　　考

1 × ＝ 2.40  m

2 × ＝ 4.80  m
1 × ＝ 2.40  m

控除延長  ΣL=

分岐桝数

【第2工区】　《北側》

仕　　　　様 延長

直　　管
角型

FEP管
□ 50 2.40

□100 2.40

□ 75 2.40



2工区北【本体工事】　本01

通線ひも延長調書
敷設延長 通線ひも延長

(m) (m）

ECVPφ100 142.00 142.00

角型FEPφ130 786.00 786.00

角型FEPφ100 852.00 852.00

角型FEPφ75 532.00 532.00

角型FEPφ50 297.00 297.00

VPφ200(ボディ管5×5) 256.00 2560.00

VPφ150(共用FA管) 258.00 258.00

PVφ75 4.00 4.00

PVφ50 438.00 438.00

計 3423.00 5869.00

管　種　・　管　径　
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昼間 夜間 昼間 夜間

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

車道舗装復旧工 ∑t=60cm m2 256.5 43.7 256.5 43.7

支道部舗装復旧工 ∑t=25cm 〃 13.5 13.5

歩道部舗装復旧工 ∑t=14cm 〃 84.3 20.7 105.0

昼間 夜間 昼間 夜間

作業土工

埋戻し m3 143.6 24.5 2.8 8.4 2.1 157.0 24.5

舗装工

車道仮舗装工 t=4cm m2 256.5 43.7 256.5 43.7

支道部仮舗装工 t=4cm 〃 13.5 13.5

計 270.0 43.7

歩道部仮舗装工 t=4cm 〃 84.3 20.7 105.0

構造物撤去工

舗装版破砕 t=4cm m2 375.0 43.7

殻運搬 仮置場へ m3 15.0 1.7

作業土工

床掘 m3 143.6 24.5 2.8 8.4 2.1 157.0 24.5

土砂等運搬 仮置場へ m3 157.0 24.5

参考：舗装版取壊し

名　　　称 規　　　格 単位 支道舗装
歩道舗装
(一般部)

歩道舗装
(乗入部)

車道舗装 合　　計

舗装復旧工

仮舗装工

名　　　称 規　　　格 単位
車道舗装

支道舗装
歩道舗装
(一般部)

歩道舗装
(乗入部)

合　　計
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種　別 細　　　別 規格・寸法
夜間
施工

単位 数量

作業土工
床掘 【土砂：機械・人力併用】 m3 81.7

○ m3 9.0
埋戻し 【良質土】　 m3 37.7

○ m3 4.0

残土処理 m3 81.7
○ m3 9.0

 土工内訳集計表
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土  工  計  算  書

断面積 平均 立 方 米 断面積 平均 立 方 米 断面積 平均 立 方 米

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No.6  + 0.000 0.30 0.20

No.7  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.300 6.000 0.10 0.150 3.000

No.8  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.300 6.000 0.20 0.150 3.000

No.9  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.300 6.000 0.10 0.150 3.000

No.10  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.300 6.000 0.20 0.150 3.000

No.11  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.300 6.000 0.10 0.150 3.000

No.12  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.300 6.000 0.20 0.150 3.000

No.13  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.00 0.150 3.000 0.00 0.100 2.000

No.14  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.150 3.000 0.20 0.100 2.000

No.15  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.300 6.000 0.10 0.150 3.000

No.16  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.40 0.350 7.000 0.20 0.150 3.000

No.16  + 6.500 6.500 0.000 0.000 0.40 0.400 2.600 0.10 0.150 0.975

No.17  + 0.000 13.500 0.000 0.000 0.80 0.600 8.100 0.30 0.200 2.700

No.18  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.80 0.800 16.000 0.30 0.300 6.000

　　　 合 計 240.000 0.000 81.700 37.675

No.4  +10.000 0.30 0.10

No.5  + 0.000 10.000 0.000 0.000 0.30 0.300 3.000 0.10 0.100 1.000

No.6  + 0.000 20.000 0.000 0.000 0.30 0.300 6.000 0.20 0.150 3.000

　　　 合 計 30.000 0.000 9.000 4.000

埋戻(1)(良質土）

昼間施工

夜間施工

測 点
距 離

掘削 床掘
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種別
細別

単位 歩道舗装 車道舗装
地先境界

ﾌﾞﾛｯｸ
L型側溝 縁石

街渠桝
(現場打)

合計

構造物撤去工

舗装切断 【As舗装版】 ｔ≦15cm m 214.4 58.5 272.9

夜間施工 m 6.2 12.2 18.4

建設汚泥 m3 0.2 0.2 0.4

舗装版取壊 【As舗装版】 ｔ≦15cm m2 100.1 67.8 167.9

夜間施工 m2 3.4 21.3 24.7

【Co取壊し：無筋】 m3 1.4 9.4 12.4 6.2 29.4

夜間施工 m3 1.6 2.1 0.6 4.3

殻運搬処理 【As殻】 m3 4.2 6.8 11.0

夜間施工 m3 0.1 2.1 2.2

【Co殻】 m3 1.4 9.4 12.4 6.2 29.4

夜間施工 m3 1.6 2.1 0.6 4.3

規格・寸法

 構造物撤去工内訳集計表
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No.

　　　舗装    取壊し 数　量　計　算　書

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工
舗装版切断

歩道部 第2街区 第3街区 第4街区

As t≦15cm 157.50 ＋ 38.50 ＋ 18.40 m 214.40
車道部 第2街区 第3街区

As t≦15cm 18.60 ＋ 11.00 ＋ 15.90 ＋ 13.00 m 58.50

舗装版取壊し
歩道 第2街区 第3街区 第4街区

(一般部 t=40) 56.60 + 16.40 + 5.60 m2 78.60
歩道 第2街区 第3街区 第4街区

(乗入部 t=50) 18.10 + 0.00 + 3.40 m2 21.50

合計 100.10
車道 第2街区 第3街区 第4街区

(本線部 t=100) 0.00 + 0.00 + 5.70 m2 5.70
車線 第2街区 第3街区 第4街区

(支道部 t=100) 28.40 + 15.80 + 17.90 m2 62.10

合計 67.80

取壊し工

歩道部As 78.60 × 0.04 ＋ 21.50 × 0.05 m3 4.2

車道部As 5.70 × 0.10 ＋ 62.10 × 0.10 m3 6.8

夜間施工
舗装版切断

歩道部 第2街区

As t≦15cm 6.20 m 6.20
車道部 第2街区

As t≦15cm 12.20 m 12.20

舗装版取壊し
歩道 第2街区

(一般部 t=40) 3.40 m2 3.40
車線 第2街区

(支道部 t=100) 21.30 m2 21.30

取壊し工

歩道部As 3.40 × 0.04 m3 0.1

車道部As 21.30 × 0.10 m3 2.1

第4街区
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No.

　地先境界ブロック 取壊し 数　量　計　算　書

1式当り

名　　　　称 算 式 単位 数　　量
第2街区 第3街区 第4街区

延長 80.20 + 37.90 + 11.30 m 129.40

電共工事先行取壊分
取壊し工 129.40 × 0.018 － 0.97 m3 1.4
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　L型側溝 取壊し 数　量　計　算　書

1式当り

名　　　　称 算 式 単位 数　　量
第2街区 第3街区 第4街区

昼間施工 128.70 + 48.40 + 24.10 m 201.20
第2街区

夜間施工 28.400 m 28.40

取壊し工
電共工事先行取壊分

昼間施工 201.20 × 0.055 － 1.66 m3 9.4

夜間施工 28.40 × 0.055 m3 1.6
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　《第2工区北側》 No.

　縁石 取壊し 数　量　計　算　書

1式当り

名　　　　称 算 式 単位 数　　量
第2街区 第3街区 第4街区

昼間施工 103.40 + 49.10 + 13.70 標準 m 166.20
第2街区 第3街区 第4街区
31.90 + 7.60 + 12.00 切下げ m 51.50

第2街区
夜間施工 24.80 標準 m 24.80

第2街区
6.40 切下げ m 6.40

取壊し工
電共工事先行取壊分

昼間施工 166.20 × 0.073 － 1.39 標準 m3 10.7
電共工事先行取壊分

51.50 × 0.040 － 0.39 切下げ m3 1.7

合　計 m3 12.4

夜間施工 24.80 × 0.073 標準 m3 1.8

6.40 × 0.040 切下げ m3 0.3

合　計 m3 2.1
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　街渠桝(現場打ち) 取壊し 数　量　計　算　書

1式当り

名　　　　称 算 式 単位 数　　量
第2街区 第3街区 第4街区

昼間施工 14 + 6 + 2 基 22
第2街区

夜間施工 2 基 2

取壊し工
電共工事先行取壊分

昼間施工 22 × 0.296 － 0.30 m3 6.2

夜間施工 2 × 0.296 m3 0.6
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種　別 規格・寸法
夜間
施工

単位 数　　量 備　　考

2号Ｌ型側溝 横断歩道型 W400×ｔ150 m 10.1

自由勾配側溝 h=450 b300×ｈ450×2,000 m 16.0

h=550 b300×ｈ550×2,000 m 3.3

インバートコンクリート σck≧18N/mm2 m3 0.7

基礎コンクリート σck≧18N/mm2 m3 0.4

基礎型枠 均し m2 1.9

基礎砕石 再生砕石 径40mm以下 m2 12.0

蓋版 個 10.0

1号縁石排水管 φ150×1,000 m 101.1

○ m 21.7

2号縁石排水管 φ150×600 m 21.8

4号縁石排水管 φ150×1,000 m 3.0

5号縁石排水管 φ150×1,000 m 6.0

○ m 1.0

6号縁石排水管 φ150×600 m 15.0

○ m 2.3

7号縁石排水管 φ150×600 m 7.3

○ m 2.7

8号縁石排水管 φ150×600 m 2.4

○ m 0.6

仮排水 m 29.4

鉄筋コンクリート台付管 【φ300×L2,000】 m 12.7

【φ150×L1,000】 m 59.5

3号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 【ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(T-25)滑り止め加工　H=875】 基 2.0

4号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 【ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ(T-25)滑り止め加工　H=1075】 基 1.0

5号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 基 14.0

○ 基 3.0

6号街渠桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ 基 2.0

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500 T-25　ﾎﾞﾙﾄ固定 組 3.0

　排水構造物内訳集計表

管渠

街渠桝 17基

細　　　別

側溝工

122.8m

7.0m

17.3m

10.0m

3.0m



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　　2 号 L 型 側 溝 数　量　計　算　書

　（切下げ部　段差2ｃm）

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 5.40 + 4.70 m 10.10

夜間施工 m 0

2号L型側溝
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

B種（切下げ用2cm） 1.000 ÷ 0.605 × 10.0 個 16.5
敷モルタル

１：３ 0.205 × 0.010 × 10.0 m3 0.021
コンクリート

σ28≧18N/mm2 0.255 × 0.080 + 0.150 × 0.400 × 10.0 〃 0.804

型　　　　枠 0.080 + 0.150 × 10.0 m2 2.30
基 礎 砕 石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.705 × 10.0 m2 7.05
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No.

自由勾配側溝 数　量　計　算　書

参考重量
348 kg/本
405 kg/本
463 kg/本
520 kg/本

※蓋板 1 個/本

1式当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

延長

h=350 m 0.00

h=450 16.00 m 16.00

h=550 3.30 m 3.30

h=650 m 0.00

2号U型側溝
ｂ×ｈ×Ｌ

300×350×2,000 0.00 ÷ 2.00 本 0.0
ｂ×ｈ×Ｌ

300×450×2,000 16.00 ÷ 2.00 本 8.0
ｂ×ｈ×Ｌ

300×550×2,000 3.30 ÷ 2.00 本 1.7
ｂ×ｈ×Ｌ

300×650×2,000 0.00 ÷ 2.00 本 0.0
インバートコンクリート 平均h1

σck≧18N/mm2 0.30 × 0.115 × 19.30 m3 0.666
基礎コンクリート
σck≧18N/mm2 0.42 × 0.050 × 19.30 m3 0.405

基礎型枠
均　し 2 × 0.050 × 19.30 m2 1.930

基礎砕石 t=100
再生砕石 径40mm以下 0.620 × 19.30 m2 11.966

蓋　　板 10 個 10

h=
h=
h=
h=
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No.

　　　　1 号 縁 石 排 水 管 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 69.10 + 31.00 + 1.00 m 101.10

夜間施工 21.70 m 21.70
ライン導水ブロック

標準型B 1.000 × 10 個 10.0
敷モルタル

１：３ 0.300 × 0.030 × 10 m3 0.090
基礎砕石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.350 × 10 m2 3.500

　　　　2 号 縁 石 排 水 管 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 21.80 m 21.80

夜間施工 0.00 m 0.00
ライン導水ブロック

車両乗入型 1.000 ÷ 0.600 × 10 個 16.7
敷モルタル

１：３ 0.300 × 0.030 × 10 m3 0.090
基礎砕石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.350 × 10 m2 3.500



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　4 号 縁 石 排 水 管 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 3.00 m 3.00

夜間施工 0.00 m 0.00
ライン導水ブロック
車両乗入摺付型 1.000 × 10 個 10.0

敷モルタル
１：３ 0.300 × 0.030 × 10 m3 0.090

基礎砕石  t=100
再生砕石 径40mm以下 0.350 × 10 m2 3.500

　　　　5 号 縁 石 排 水 管 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 3.00 + 2.00 + 1.00 m 6.00

夜間施工 1.00 m 1.00
ライン導水ブロック
歩道切下摺付型 1.000 × 10 個 10.0

敷モルタル
１：３ 0.300 × 0.030 × 10 m3 0.090

基礎砕石  t=100
再生砕石 径40mm以下 0.350 × 10 m2 3.500



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　6 号 縁 石 排 水 管 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 8.20 + 4.50 + 2.30 m 15.00

夜間施工 2.30 m 2.30
ライン導水ブロック

横断歩道型 1.000 ÷ 0.600 × 10 個 16.7
敷モルタル

１：３ 0.300 × 0.030 × 10 m3 0.090
基礎砕石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.350 × 10 m2 3.500

　　　　7 号 縁 石 排 水 管 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 1.70 + 3.70 + 1.90 m 7.30

夜間施工 2.70 m 2.70
ライン導水ブロック
自転車通行帯型 1.000 ÷ 0.600 × 10 個 16.7

敷モルタル
１：３ 0.300 × 0.030 × 10 m3 0.090

基礎砕石  t=100
再生砕石 径40mm以下 0.350 × 10 m2 3.500



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　8 号 縁 石 排 水 管 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 0.60 + 1.20 + 0.60 m 2.40

夜間施工 0.60 m 0.60
ライン導水ブロック

摺付型 1.000 ÷ 0.600 × 10 個 16.7
敷モルタル

１：３ 0.300 × 0.030 × 10 m3 0.090
基礎砕石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.350 × 10 m2 3.500
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No.

　　　　　仮　排　水 数　量　計　算　書

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 22 + 7.200 m 29.40

夜間施工 0 m 0.00

暗渠排水管
鉄筋コンクリート台付管

φ100 基 10.0
砂巻き

再生砕石 径40mm以下

10ｍ当たり
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No.

鉄筋コンクリート台付管 数　量　計　算　書

（参考図） φ300 φ150

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

φ300

昼間施工 m 12.70

夜間施工 m 0.00

φ300×2,000 10.00 ÷ 2.00 個 5.0
敷モルタル

１：３ 0.272 × 0.020 × 10.0 m3 0.054
基礎コンクリート
σck≧18N/mm2 0.470 × 0.100 × 10.0 m3 0.470

基礎型枠
均　し 2 × 0.100 × 10.0 m2 2.000

基礎砕石 t=150
再生砕石 径40mm以下 0.470 × 10.0 m2 4.700

φ150

昼間施工 44.5 + 12.00 + 3.00 m 59.50

バイコン台付管

φ150×1,000 10.00 ÷ 1.00 個 10.0
敷モルタル

１：３ 0.120 × 0.020 × 10.0 m3 0.024
基礎砕石 t=100

再生砕石 径40mm以下 0.320 × 10.0 m2 3.200



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　3　号　街　渠　桝 数　量　計　算　書

参考重量
398kg/基

10基当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 基 2

夜間施工 基 0

3号街渠桝 500 × 500 × 800

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 1.00 × 10 基 10.0
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

σ28≧18N/mm2 0.800 × 0.800 × 0.100 × 10 m3 0.640
底板ｺﾝｸﾘｰﾄ  h1=50

σ28≧18N/mm2 0.500 × 0.500 × 0.050 × 10 m3 0.125
基礎型枠

均　し 4 × 0.800 × 0.100 × 10 m2 3.200
基礎砕石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.800 × 0.800 × 10 m2 6.400



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　4　号　街　渠　桝 数　量　計　算　書

参考重量
472kg/基

10基当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 基 1

夜間施工 基 0

4号街渠桝 500 × 500 × 1000

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 1.00 × 10 基 10.0
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

σ28≧18N/mm2 0.800 × 0.800 × 0.100 × 10 m3 0.640
底板ｺﾝｸﾘｰﾄ  h1=50

σ28≧18N/mm2 0.500 × 0.500 × 0.050 × 10 m3 0.125
基礎型枠

均　し 4 × 0.800 × 0.100 × 10 m2 3.200
基礎砕石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.800 × 0.800 × 10 m2 6.400



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　5　号　街　渠　桝 数　量　計　算　書

参考重量
223kg/基

10基当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 基 14

夜間施工 基 3

5号街渠桝

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 1.00 × 10 基 10.0
敷モルタル

１：３ 0.600 × 0.400 × 0.030 × 10 m3 0.072
基礎砕石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.600 × 0.450 × 10 m2 2.700



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　6　号　街　渠　桝 数　量　計　算　書

参考重量
162kg/基

10基当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

昼間施工 基 2

夜間施工 基 0

6号街渠桝

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 1.00 × 10 基 10.0
敷モルタル

１：３ 0.600 × 0.300 × 0.030 × 10 m3 0.054
基礎砕石  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.600 × 0.350 × 10 m2 2.100
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h=450 h=550

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (基) (基) (基)

【第2街区】

No.4  + 0.00 ～ No.5  + 0.00 3.00
No.5  + 0.00 ～ No.6  + 0.00 6.00
No.6  + 0.00 ～ No.7  + 0.00 8.60 6.40 1.00 4.60 3.10 0 1
No.7  + 0.00 ～ No.8  + 0.00 14.80 0.00 4.00 6.00 2
No.8  + 0.00 ～ No.9  + 0.00 2.80 7.40 0.00 8.00 6.10 1 1
No.9  + 0.00 ～ No.10  + 0.00 9.00 8.00 2.00 6.00 2

No.10  + 0.00 ～ No.11  + 0.00 19.70 5.40 2
No.11  + 0.00 ～ No.12  + 0.00 13.50 1.00 5.60 5.90 1
No.12  + 0.00 ～ No.13  + 0.00 0.70 2.00 8.20 1.70 0.60 3.00 1

0.00 0.00 0.00 69.10 21.80 3.00 3.00 8.20 1.70 0.60 22.20 0.00 44.50 0 0 9 2

【第3街区】
No.13  + 0.00 ～ No.14  + 0.00 10.30 1.00 2.20 1.90 0.60 3.60 6.00 2
No.14  + 0.00 ～ No.15  + 0.00 15.80 3.60 3.00 1
No.15  + 0.00 ～ No.15  +10.00 4.90 1.00 2.30 1.80 0.60 3.00 1

0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 2.00 4.50 3.70 1.20 7.20 0.00 12.00 0 0 4 0

【第4街区】
No.15  +10.00 ～ No.16  + 0.00 1.00 1.00 2.30 1.90 0.60 3.00 1
No.16  + 0.00 ～ No.17  + 0.00 5.40 3.30 12.70 1 1

5.40 0.00 3.30 1.00 0.00 0.00 1.00 2.30 1.90 0.60 0.00 12.70 3.00 1 1 1 0
【第1工区起点】
No.17  + 0.00 ～ No.18  + 0.00 4.70 16.00 1
No.18  + 0.00 ～ No.19  + 0.00

4.70 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0

10.10 16.00 3.30 101.10 21.80 3.00 6.00 15.00 7.30 2.40 29.40 12.70 59.50 2 1 14 2

No.4  + 0.00 ～ No.5  + 0.00 3.00 1.00 2.30 2.70 0.60 1
No.5  + 0.00 ～ No.6  + 0.00 18.70 2

21.70 1.00 2.30 2.70 0.60 3

排水構造物工数量総括表

測点

2号L型
側溝

自由勾配側溝 1号
縁石

排水管

2号
縁石

排水管

4号
縁石

排水管

5号
縁石

排水管

6号
縁石

排水管

7号
縁石

排水管

5号
街渠桝

6号
街渠桝

鉄筋コンク
リート台付

管
φ150

3号
街渠桝

4号
街渠桝

小 計

8号
縁石

排水管
仮排水

鉄筋コンク
リート台付

管
φ300

昼間施工

小 計

夜間施工

　　　 合 計

小 計

小 計

　　　 合 計
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N2 N3 N4 N5 N6 N7 N1分電盤

偏心杭
コンクリート

φ500
コンクリート

φ500
偏心杭 偏心杭

コンクリート
φ500

直接基礎

 床　掘 m3 2.00 2.00 2.00 6.0

 埋戻し m3 2.00 2.00 2.00 6.0

 床　掘 m3 0.50 5.40 5.40 0.40 0.50 6.08 1.15 19.4

 埋戻し m3 0.00 0.00 0.00 0.76 0.8

 残土処理 m3 0.31 0.41 0.41 0.25 0.31 0.47 0.40 2.6

 舗装切断 m

 舗装取り壊し m2

 コンクリート取り壊し m3

 殻運搬処理 m3

 仮舗装 m2

 ｺﾝｸﾘｰﾄ(σck=18N/mm2) m3 0.31 0.41 0.41 0.25 0.31 0.47 0.42 2.6

 型枠　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ × t m 2.10 2.10 2.40 6.6

 型枠 m2 2.24 2.2

 基礎砕石 30 , t= 10 cm) m2 0.96 1.0

 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 4-M16-350L 組 1 1

 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 4-M24-700L 組 1 1 1 3

 偏心(300)杭基礎 H鋼250×3500H 437.1kg 基 1 1

 偏心(300)杭基礎 H鋼350×5000H 986.6kg 基 1 1 2

 D種接地工事　IV3.5sq　L=1.5ｍ 極 1 1 1 1 1 1 1 7

 接地線保護管 CD16 m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 10.5

FEPφ50 m 1.5 1.5 1.5 3.0 1.5 1.5 10.5

FEPφ65 m 1.5 1.5

FEPφ80 m 2.0 2.0

EFVP管φ100 m 4.5 4.5 9.0

立
上
げ
配
管
工

取
壊
し
・
復
旧

工
種

単
位

基
礎
工

土
工
・
仮
設
工

500

照明基礎工

小計名　称　・　規　格

0.6

(RC-

試
掘

電線共同溝工事で計上
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1

φ L= m

FEP管 φ 50 1 本 一律 mで計上 m

× × （ + ）

V1 - V2

(基礎躯体部) 2 × π ×

(照明根巻き部) 2 ×

スパイラルダクト L= m φ

× 4 ×

4 - M 24 × L kg
電共工事で計上

電共工事で計上 φ 10 × L 連結式接地棒
連結式接地棒用リード線端子 φ 10

電共工事で計上 IV sq L= m
CD管 一律 mで計上

電共工事で計上

1.5
1.50

舗装切断

舗装取壊し

Con取壊し

仮舗装

m

m2

m3

m2

アンカーボル
トセット

700
1 組

17.03

D種接地工事 1 極
1500

3.5

1.5 m接地保護管

型枠
(基礎部)

2.10 m
2.1 500

型枠
(照明根巻部) m2

残土処理(V2)
0.41

0.50 0.30

m3

4.99 m3

0.41 m3

0.41 m3

5.40

モルタル
0.50

m3
0.30

コンクリート
σ

ck=18N/mm2

0.25 2.10

埋戻

床掘（V1）
1.50 1.50 2.10 0.30

照明柱No
N3,N4

立ち上げ配管

1.5

工　種 : 基礎工 設備名 : 道路照明設備 施工場所 : 屋外 作　業 : 設置
箇所あたり数量

2.1500
コンクリート基礎

1.50
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1

φ L= m

FEP管 φ 50 1 本 一律 mで計上 m

× × （ + ）

V1 - V2

(基礎躯体部) 2 × π ×

(照明根巻き部) 2 ×

スパイラルダクト L= m φ

× 4 ×

4 - M 24 × L kg
電共工事で計上

電共工事で計上 φ 10 × L 連結式接地棒
連結式接地棒用リード線端子 φ 10

電共工事で計上 IV sq L= m
CD管 一律 mで計上

電共工事で計上
仮舗装 m2

極

Con取壊し m3 3.5 1.5

接地保護管
1.50

1.5 m

舗装取壊し m2

D種接地工事
1500

1

700 17.03
1 組

舗装切断 m

型枠
(基礎部)

2.4 500
2.40 m

型枠
(照明根巻部)

0.50 0.30

m2

アンカーボル
トセット

コンクリート
σ

ck=18N/mm2

0.25 2.40
0.47 m3

モルタル
0.50 0.30

m3

m3

埋戻 5.60 m3

残土処理(V2)
0.47

0.47 m3

床掘（V1）
1.50

6.08
1.50 2.40 0.30

1.50 1.5

照明柱No コンクリート基礎
N7 500 2.4

立ち上げ配管

工　種 : 基礎工 設備名 : 道路照明設備 施工場所 : 屋外 作　業 : 設置
箇所あたり数量



【2工区北】歩道工事　本02

1

×

FEP管 φ 2 本 一律 mで計上 m
FEP管 φ 1 本 一律 mで計上 m

偏心杭 ×
鋼材重量 杭基礎詳細図より kg

× × + ×
×

V1 - V2

+

(根巻き部) × ×

(照明根巻き部) × ×

H鋼重量
( + ) × 2 ×

H
H
H × 4 ×
H

電共工事で計上

電共工事で計上 φ 10 × L 連結式接地棒
連結式接地棒用リード線端子 φ 10

電共工事で計上 IV sq L= m
CD管 一律 mで計上

電共工事で計上

1.50
1.5 m

仮舗装 m2

1 極

Con取壊し m3 3.5 1.5

接地保護管

D種接地工事
1500

舗装切断 m

舗装取壊し m2

ペーライン
(根巻部)

0.875 0.70

300 93.0
350 135.0

形状 重量(kg/m)
200 49.9
250 71.8

0.40
m

m2

アンカーボル
トセット

組

型枠
(照明根巻部)

0.70 0.30

コンクリート
σ

ck=18N/mm2

0.88 0.70 0.40
0.25 m

3

モルタル
0.70 0.70 0.30

m3

残土処理(V2)
0.25 0.00

0.25 m3

3.0
65 1.5

1.50
1.50

杭基礎
H鋼 250 3500

1470.4

立ち上げ配管

基

床掘（V1）
0.875

箇所あたり数量
設備名 : 道路照明設備 施工場所 :

N5 H鋼 250 3500

埋戻 0.16 m3

0.70 0.40 0.70 0.70
0.40 m

30.30

50

屋外 作　業 : 設置

照明柱No 偏心杭

工　種 : 基礎工



【2工区北】歩道工事　本02

1

×

FEP管 φ 1 本 一律 mで計上 m

EFVP管φ 3 本 一律 mで計上 m

偏心杭 ×
鋼材重量 杭基礎詳細図より kg

× × + ×
×

V1 - V2

+

(根巻き部) × ×

(照明根巻き部) × ×

H鋼重量
( + ) × 2 ×

H
H
H × 4 ×
H

電共工事で計上

電共工事で計上 φ 10 × L 連結式接地棒
連結式接地棒用リード線端子 φ 10

電共工事で計上 IV sq L= m
CD管 一律 mで計上

電共工事で計上 接地保護管

0.80

0.975 0.80

N2,N6 H鋼 350 5000

工　種 : 基礎工 設備名 : 道路照明設備

照明柱No 偏心杭

350

m3

舗装切断 m

舗装取壊し m2

1.50

m2

1.5 m
仮舗装 m2

1 極

Con取壊し m3 3.5
D種接地工事

1500

1.5

0.30

組

ペーライン
(根巻部)

0.975 0.80 0.40
m

型枠
(照明根巻部)

アンカーボル
トセット

0.40 0.80 0.80
0.50

モルタル
0.80 0.80 0.30

m
3

986.6

0.19 m3

残土処理(V2)
0.31 0.00

0.31 m3

基

床掘（V1）

杭基礎
H鋼 350 5000

1

m
30.30

埋戻

コンクリート
σ

ck=18N/mm2

0.98 0.80 0.40
0.31

100 4.5

1.50

1.50

施工場所 :

立ち上げ配管

50 1.5

作　業 :
箇所あたり数量

屋外 設置

135.0

形状 重量(kg/m)
200 49.9
250 71.8
300 93.0



【2工区北】歩道工事　本02

1

D × W × H

FEP管 φ 80 2 本 一律 mで計上 m
m
m
m

GP-AP-2E

× ×

V1 - V2

× ×
- × ×

× ×

( + ) × 2 ×

t= mm ×

4 - M 16 × L kg
電共工事で計上

電共工事で計上 φ 10 × L 連結式接地棒
連結式接地棒用リード線端子 φ 10

電共工事で計上 IV sq L= m
CD管 一律 mで計上

電共工事で計上

施工場所 : 屋外

立ち上げ配管

作　業 : 設置

分電盤基礎
N1 400

工　種 : 基礎工

直接基礎

設備名 : 道路照明設備

1000 600

0.70

0.70

1 組

m3

2.24 m2

0.42

0.96 m2

1500

箇所あたり数量

1.00 2.0
0.0
0.0
0.0

m3

1.00 0.50
0.80

m

1.20

2.75

1.00

m3

0.76 m3

0.60
0.40

1.60 0.60
1.15

1.20

舗装切断 m

100 0.80

3.5 1.5

ガードパイプ

1.20 0.10

350

基礎砕石
RC-30

アンカーボル
トセット

型枠
(基礎部)

埋戻

残土処理(V2)

コンクリート
σ

ck=18N/mm2

床掘（V1）

0.60 1.00

0.60

接地保護管 1.5 m
仮舗装

舗装取壊し m2

D種接地工事

m2

1.50

1 極

Con取壊し m3



【2工区北】歩道工事　本02

種　別 細別 単位 数　量 備　　　　　考

昼間施工

As舗装工 【車道　C交通】

下層路盤 【再生クラッシャーラン】 t=35cm RC-30 m2 66.2

上層路盤 【再生粒調砕石】 t=15cm Rm-30 m2 66.2

基層 【再生粗粒度As】 t=5cm m2 117.3

表層 【再生密粒度As】 t=5cm m2 117.3

【支道舗装　A交通】

下層路盤 【再生クラッシャーラン】 t=15cm RC-30 m2 49.6

基層 【再生粗粒度As】 t=5cm m2 49.6

表層 【再生密粒度As】 t=5cm m2 49.6

【1号歩道舗装 一般部】

路盤工 【再生クラッシャーラン】 t=10cm RC-30 〃 120.0

表層 【再生密粒度As】 t=4cm 〃 120.0

【2号歩道舗装 乗用､小型貨物自動車乗入部】

路盤工 【再生クラッシャーラン】 t=10cm RC-30 m2 8.8

表層 【再生密粒度As】 t=5cm m2 8.8

夜間施工

As舗装工 【車道　C交通】

下層路盤 【再生クラッシャーラン】 t=35cm RC-30 m2 7.9

上層路盤 【再生粒調砕石】 t=15cm Rm-30 m2 7.9

基層 【再生粗粒度As】 t=5cm m2 16.4

表層 【再生密粒度As】 t=5cm m2 16.4

【支道舗装　A交通】

下層路盤 【再生クラッシャーラン】 t=15cm RC-30 m2 19.4

基層 【再生粗粒度As】 t=5cm m2 19.4

表層 【再生密粒度As】 t=5cm m2 19.4

【1号歩道舗装 一般部】

路盤工 【再生クラッシャーラン】 t=10cm RC-30 〃 14.3

表層 【再生密粒度As】 t=4cm 〃 14.3

規格・寸法

舗 装 工 内 訳 集 計 表



【2工区北】歩道工事　本02

No.

数　量　計　算　書
名　　　　称 単位 数　　量

昼間施工

車道舗装
表　　層
ｔ＝5ｃm 117.3 m2 117.3
基　　層
ｔ＝5ｃm 117.3 m2 117.3

上層路盤工
t=15cm 66.2 m2 66.2

下層路盤工
t=35cm m2 66.2

支道舗装
表　　層 28.3 + 17.0 + 16.4
ｔ＝5ｃm 本01舗装重複分 12.1 m2 49.6
基　　層
ｔ＝5ｃm m2 49.6
路盤工
t=15cm m2 49.6

夜間施工

車道舗装
表　　層
ｔ＝5ｃm 16.4 m2 16.4
基　　層
ｔ＝5ｃm 16.4 m2 16.4

上層路盤工
t=15cm 7.9 m2 7.9

下層路盤工
t=35cm 7.9 m2 7.9

支道舗装
表　　層 21.5
ｔ＝5ｃm 本01舗装重複分 2.1 m2 19.4
基　　層
ｔ＝5ｃm m2 19.4
路盤工
t=15cm m2 19.4

車 道  舗　装　面　積
算式



【2工区北】歩道工事　本02

No.

数　量　計　算　書
名　　　　称 単位 数　　量

昼間施工

1号歩道舗装
表　　層 14.2 + 18.5 + 11.8 + 31.4
ｔ＝4ｃm + 36.7 + 9.6 + 1.6 + 6.4

本01重複分 10.2 m2 120.0
路盤工
t=10cm m2 120.0

2号歩道舗装
表　　層 4.3 + 4.5 + 2.4 + 0.8
ｔ＝5ｃm + 3.0 本01重複分 6.2 m2 8.8
路盤工
t=10cm m2 8.8

夜間施工

1号歩道舗装
表　　層 14.3
ｔ＝4ｃm m2 14.3
路盤工
t=10cm m2 14.3

歩 道  舗　装　面　積
算式



【2工区北】歩道工事　本02

種　別 細　　　別 規格・寸法 単位 数　　量 備　　考

縁石工 歩車道境界ブロック 【1号縁石工：B種（一般部）段差20cm片面R】 m 20.0 10m当り

【3号縁石工：乗入れ部（段差5cm）】 〃 10.2 〃

道路付属施設工内訳集計表



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　1　号　縁　石　工　 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

延長 10.40 + 9.60 m 20.00

1号縁石工
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

B種（片面R） 1.000 / 0.605 × 10.0 個 16.5
敷モルタル

１：３ 0.205 × 0.010 × 10.0 m3 0.021
コンクリート

σck≧18N/mm2 0.255 × 0.100 × 10.0 m3 0.255

　　 型  　　　枠 2 × 0.100 × 10.0 m2 2.00
砕石基礎  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.305 × 10.0 m2 3.050



【2工区北】歩道工事　本02

No.

　　　　3　号　縁　石　工　 数　量　計　算　書

10ｍ当たり

名　　　　称 算 式 単位 数　　量

延長 2.20 + 8.00 m 10.20

3号縁石工
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

B種（切下げ用5cm） 1.000 / 0.605 × 10.0 個 16.5
敷モルタル

１：３ 0.205 × 0.010 × 10.0 m3 0.021
コンクリート

σck≧18N/mm2 0.255 × 0.100 × 10.0 m3 0.255

　　 型  　　　枠 2 × 0.100 × 10.0 m2 2.00
砕石基礎  t=100

再生砕石 径40mm以下 0.305 × 10.0 m2 3.050



位置図

工事名：Ｒ６徳土 徳島鴨島線 徳・中吉野町４ 電線共同溝工事（２）（担い手確保型）

施工箇所：徳島市中吉野町４丁目（第２分割）

施工箇所

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」


