

R7三林 県営林素材生産事業(東祖谷県有林)
施業図



- 東祖谷県有林外周
- 施業範囲(搬出間伐)
- 開設作業路
- 既設作業路

木材集積場

1:5000



R7三林 県営林素材生産事業(東祖谷県有林)
施業図(拡大)



施業地内作業路面積 0.66ha
・開設作業路 0.04ha (延長 95m 幅員4.2m)
・既設作業路 0.62ha (延長 1465m 幅員4.2m)

間伐面積=9.10ha-0.66ha=8.44ha

-  東祖谷県有林外周
-  施業範囲(搬出間伐)
-  開設作業路
-  既設作業路

1:2500

R7三林 県営林素材生産事業(東祖谷県有林)
スイングヤード集材図



施業範囲

開設作業路

既設作業路

スイングヤード関係

スイングヤード不要区域 3.23ha

スイングヤード必要区域 5.21ha

0 100 200 m




R7三林 県営林素材生産事業(東祖谷県有林)
傾斜区分図



-  東祖谷県有林外周
-  施業範囲(搬出間伐)
- 凡例
-  20° 未満
-  20° 以上 30° 未満
-  30° 以上 40° 未満
-  40° 以上

1:2500



R7三林 県営林素材生産事業(東祖谷県有林)
フォワーダ平均運搬距離算定図




東祖谷県有林外周
施業範囲(搬出間伐)

運搬距離

- 最短運搬距離 976m
- 最長運搬距離 2333m


木材集積場



R 7三林 県営林素材生産事業（東祖谷県有林）
林相図



- 東祖谷県有林外周
- R7当初
- ヒノキ
- スギ
- 開設作業路
- 既設作業路



R7三林 県営林素材生産事業(東祖谷県有林) 施行定規図

【丸太横断工標準施工図】

