

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 警営 徳島県警察機動隊倉庫棟 徳・論田 屋上防水等改修工事

工事場所 徳島市論田町中開

工事概要

○工事概要

- ア) 構造 R C (一部S造)造
- イ) 階数 2 階
- ウ) 延床面積 4 4 4 . 1 2 m²
- エ) 工事種別 建築一式工事
1. 外壁改修工事
2. バルコニー防水改修
- オ) その他 以下の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・交通誘導員B：5人
・カーコン：57個
・コンバー：57本

○刊行物は次の単価を使用している。

- ・建設物価 2025年1月 ・積算資料 2025年1月
・建築施工単価 2025年1月 ・建築コスト情報 2025年1月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和5年版)により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保モデル工事(受注者希望型)である。現場作業完了後、週休2日の達成状況(4週8休、4週7休、4週6休)に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。

※注意

設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	4,521,925	
計			4,521,925	
共通費				
共通仮設費	1	式	574,603	
現場管理費	1	式	1,683,305	
一般管理費等	1	式	1,142,167	
計			3,400,075	
工事価格	1	式	7,922,000	
消費税等相当額	1	式	792,200	消費税率 10 %
工事費	1	式	8,714,200	

機動隊(車庫・倉庫)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	2,237,353	
計				2,237,353	
防水改修		1	式	831,214	
計				831,214	
外壁改修		1	式	1,071,800	
計				1,071,800	
撤去		1	式	374,270	
計				374,270	
発生材運搬費		1	式	888	
計				888	
発生材処分費		1	式	6,400	
計				6,400	

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

9

[illegible]

10

[illegible]

[illegible]