
　　　徳島県県土整備部営繕課

　このことについては，次のとおりです。

番号 質 　問 　事 　項 回　　　　　　答

【足場設置期間について】
　下記項目について積算上の設置期間について教
えてください。
　内訳書P10①別紙00-001、②別紙00－002

次の設置期間を見込んでおります。
　①別紙00-001：90日間
　②別紙00-002：90日間

【経費率について】
　下記工事について経費率で新営工事又は改修工
事又はとりこわし工事又は処分費又は率対象外の
経費率のどちらで計算しているか、確認をお願い
します。
　内訳書P10　①直接仮設
　内訳書P11　②根切、③埋戻し(B種)、④再生ク
ラッシャーラン、⑤敷き均し、⑥スロープ部分補
修
　内訳書P18　⑦内装材取り壊し（天井不燃ボー
ドアスベストみなし含有）
　内訳書P39　⑧家電リサイクル　⑨冷媒フロン
回収

次により積算してください。
　①直接仮設：改修工事
　②根切：改修工事
　③埋戻し(B種)：改修工事
　④再生クラッシャーラン：改修工事
　⑤敷き均し：改修工事
　⑥スロープ部分補修：取り壊し工事
　⑦内装材取り壊し：改修工事
　　（天井不燃ボードアスベストみなし含有）
　⑧家電リサイクル：発生材処分費
　⑨冷媒フロン回収：発生材処分費

【金額について】
　下記共通仮設費の金額を教えてもらえませんで
しょうか。
　①交通誘導員
　②仮囲い
　③門出入り口
　④敷鉄板

次の金額を計上しております。
　①交通誘導員：2,295,000円
　②仮囲い：1,961,000円
　③門出入り口：55,766円
　④敷鉄板：445,760円

【経費計算について】
　経費計算は改修建築工事又は新営建築又はその
他の公共建築(R5改定)で計算されているのでしょ
うか確認をお願いします。

また、①　共通仮設費率(改修建築工
事)Kr=Exp(3.962-0.315×logeP+0.531×logeT)の
計算でしょうか？
②　現場管理費率(改修建築工事)Jo=Exp(7.079-
0.538×logeNp+0.773×logeT)の計算でしょう
か？
③　一般管理費率(建築工事)Gp=28.978-3.173×
loge10(Cp)の計算でしょうか？

共通費の積算につきましては、公共建築工事共通
費積算基準（令和6年版）に基づき、積算してお
ります。
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令和7年5月15日

質問に対する回答書（１回目）

　工 事 名：　Ｒ７営繕　国府支援学校　徳・国府　管理・職員室棟等解体工事（担い手確保型）

　工事箇所：　徳島市国府町矢野
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