
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



別添

令和７年度 標示(№１－１)県単

工　　事　　概　　要

徳島県警察本部交通部交通規制課

R７警交　日和佐中学校入口交差点の西側ほか道路標示塗替その他工事

　　　本工事は、徳島県警察本部作成に係る「交通安全施設設置工事仕様書」に基づき

　行うものとする。



工事名 設計用紙(1)

工事箇所 海部郡美波町西河内字大久保７６番地１先ほか

設計金額 円

工　　　事　　　総　　　括　　　表

9,303,800

9,303,800

内訳書

(1)× 26.21 %

(1+2)× 62.54 %

(1+2+3)× 22.89 %

10 %

R７警交　日和佐中学校入口交差点の西側ほか道路標示塗替その他工事

合　　    計 9,303,800

消費税相当額 845,800

 4 一般管理費 １式 1,575,101

工 事 価 格 8,458,000

 3 現場管理費 １式 2,648,000

 1 直接工事費 １式 3,355,899

 2 共通仮設費 １式 879,000

名　　　         称 摘　　　　要

合　　　　計

　　その他

　　県単独事業 式

9,303,800

名　　　　　称 摘   要 数   量

1

　　補助事業

金      額

備　　　　　　考

備　　　　　　考

単  位 金      額



標示明細書
設計用紙(2)

名　　　　　称 数  量 単位 単   価 金   額

1 横 断 歩 道

実　　　線

横断歩道 45㎝ 1074 m 904 970,896

横断歩道（夜間工事） 45㎝ 126 m 1,104 139,104

停止線 45㎝ 218 m 822 179,196

停止線（夜間工事） 45㎝ 9 m 985 8,865

自転車横断帯 15㎝ 12 m 355 4,260

小　　　計 1,439 m 1,302,321

図　　　示

自転車記号 2 個 1,216 2,432

横断歩道予告（縮小サイズ） 74 個 6,940 513,560

小　　　計 76 個 515,992

計 1,818,313

2 一　時　停　止

実　　　線

一時停止線 45㎝ 214 m 822 175,908

小　　　計 214 m 175,908

図　　　示

止まれ文字（縮小サイズ） 2 個 7,758 15,516

小　　　計 2 個 15,516

計 191,424

3 実 線 標 示

はみ禁 15㎝ 1222 m 436 532,792

外側線 15cm 3 m 355 1,065

指導線 45㎝ 10 m 822 8,220

計 1235 m 542,077

4 抹　　消 幅15cm換算 124 m 568 70,432

幅15cm換算(夜間) 131 m 839 109,909

計 255 m 180,341

5 労　務　費

路側標識板取外 産廃処理共 7 枚 2,730 19,110

計 7 枚 19,110

6 その他 台帳記載本数

管理台帳作成 91 枚 374 34,034 （横 43 本 一停 54 本）

計 91 枚 34,034 （横・一停 59 本）

7 交 通 誘 導 費

一 式 15850 円× 30 人 昼間

一 式 23775 円× 4 人 夜間

交通誘導警備員 30 人 15,850 475,500

交通誘導警備員（夜間工事） 4 人 23,775 95,100 34

計 34 人 570,600

一 式 3,355,899

摘　　要 備   考

直 接  工 事 費


