
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場

合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人にお

ける１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わな

いこと。



工事名称 Ｒ７営繕 西部総合県民局三好庁舎 三・池田 本館等外壁改修工事

工事場所 三好市池田町マチ

工事概要

Ａ．西部総合県民局三好庁舎  本館等外壁改修工事
    ・本館：鉄筋コンクリート造 ４階建て  延床面積：２，５３７㎡
    ・会議棟：鉄筋コンクリート造  ２階建て  延床面積：５０４㎡
    ・EV棟：鉄骨造  ４階建て  延床面積：１６０㎡

Ｂ．工事種別
    ・外壁改修工事一式

Ｃ．工事期間
契約締結日の翌日から３４５日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を５日間見込んでいる。

Ｄ．その他
  ・建設物価      ２０２５年４月      ・積算資料        ２０２５年４月        
  ・建築施工単価  ２０２５年４月      ・建築コスト情報  ２０２５年４月

Ｅ．積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
    ・交通誘導警備員  １０人  \187,500円
    ・１次２次仮設：コーン４個、コーンバー３本  \228,900円
    ・２次仮設：コーン２個、コーンバー２本   \69,900円
    ・石綿粉塵濃度測定（２点+４点+２点（作業前・作業中・作業後））\360,000円
    ・塗膜付着強度試験   \36,000円
    ・通路養生三方コンパネ張り(12mm×910mm×1,820mm）9枚  \35,505円

Ｆ．共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ

    」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

Ｇ．本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。

Ｈ．設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事
1 41,795,563

式
計

41,795,563

共通費

共通仮設費
1 3,477,482

式
現場管理費

1 11,095,911
式

一般管理費等
1 7,857,044

式
計

22,430,437

工事価格
1 64,226,000

式
消費税等相当額

1 6,422,600 消費税率 10 ％
式

工事費
1 70,648,600

式

調査基準価格
1 0

式
調査基準価格の100/110

1 0
式



工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事
1 41,795,563

式
計

41,795,563



建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事
1 41,795,563

式
計

41,795,563



建築工事 科目別内訳 4
建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1 20,804,958

式
防水改修

1 1,515,068
式

外壁改修
1 7,449,340

式
塗装改修

1 960,660
式

環境配慮改修
1 8,182,800

式
とりこわし工事等

1 2,835,970
式

発生材処理
1 46,767

式
計

41,795,563



建築工事 中科目別内訳 5
建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 20,804,958
式

計

20,804,958

防水改修

1 1,515,068
式

計

1,515,068

外壁改修

1 7,449,340
式

計

7,449,340

塗装改修

1 960,660
式

計

960,660

環境配慮改修

1 8,182,800
式

計

8,182,800

とりこわし工事等

1 2,835,970
式

計

2,835,970

発生材処理 運搬

1 7,767
式

発生材処理 処分

1 39,000
式

計

46,767



建築工事 細目別内訳 6
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生(外壁改修)

604 440 265,760
㎡

整理清掃後片付け
(外壁改修) 604 1,480 893,920

㎡
枠組本足場 建枠 900×170 布枠500+240 別紙 00-0001
(手すり先行方式) 22m未満 1 9,388,260

式
枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚 別紙 00-0002
(手すり先行方式) 12m未満 1 5,753,160

式
安全手すり 別紙 00-0003
(手すり先行方式) 1 484,174

式
養生ｼｰﾄ張り 建枠 900用 別紙 00-0004

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 2,387,852
式

養生ｼｰﾄ張り 建枠 600用 別紙 00-0005
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1,631,832

式
計

20,804,958

建築工事  細目別内訳 7
建築工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

塗膜防水(材工共) X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 43.1 6,780 292,218
水洗い及び下地調整共 ㎡

塗膜防水(材工共) X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 8 6,590 52,720
水洗い及び下地調整共 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
15×10 637 490 312,130

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 1,430 600 858,000
ｍ

計
1,515,068



建築工事 細目別内訳 8
建築工事 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) 1,526 310 473,060

㎡
①-1ひび割れ部 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ
樹脂注入工法 挙動有 軟質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 82.2 8,560 703,632
（個別） 工法:自動式 ｍ
②-1ひび割れ部 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ
Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法 幅0.2mm以上 1.0mm以下 挙動有 107 4,280 457,960
（個別） ｼｰﾘﾝｸﾞ材 塗装有 ｍ
⑥-2浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ 面積0.25㎡未満
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 一般部分 27 3,600 97,200
脂注入工法(個別) か所
⑥-1浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟ ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ 面積0.25㎡以上
ﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹 一般部分 1.4 12,200 17,080
脂注入工法(個別) ㎡
高圧水洗浄 RC壁
60～80Kg／cm2 1,526 200 305,200
（個別） ㎡
複層塗材 RE ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 1,526 1,860 2,838,360
下地調整費別途 ㎡

下地調整費（個別 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋外
） C-1 カチオン系 1,526 660 1,007,160

㎡
高圧水洗浄 ALC
60～80Kg／cm2 356 200 71,200
（個別） ㎡
高圧水洗浄 耐震ブレース
60～80Kg／cm2 162 200 32,400
（個別） ㎡
複層塗材 RE ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 356 2,390 850,840
下地調整費(C-1)共 ㎡

外装壁ﾀｲﾙ張り 密着張り
Ⅰ類 施ゆう 32.8 16,500 541,200
二丁掛 平 227×60 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ㎡

下地調整費（個別 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋外
） C-1 カチオン系 32.8 660 21,648

㎡
高圧水洗浄 コンクリート幅木
60～80Kg／cm2 162 200 32,400
（個別） ㎡

計
7,449,340

建築工事  細目別内訳 9
建築工事 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級
下地調整RB種、錆止め塗料塗り共 162 4,050 656,100
耐震ブレース ㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級
下地調整RB種、錆止め塗料塗り共 35.2 4,050 142,560
玄関庇 ㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級
下地調整RB種、錆止め塗料塗り共 7.2 4,050 29,160
スチール扉 ㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級
下地調整RB種、錆止め塗料塗り共 4.8 4,050 19,440
スチールガラリ ㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級
下地調整RB種、錆止め塗料塗り共 28 4,050 113,400
スチール手摺 ㎡

計
960,660



建築工事 細目別内訳 10
建築工事 環境配慮改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁塗材：複層塗 剥離剤併用手工具ケレン工法・集塵 別紙 00-0006
材RE撤去 装置付きディスクグラインダーケレ 1 8,182,800
下地調整材共 ン工法 式

計
8,182,800

建築工事  細目別内訳 11
建築工事 とりこわし工事等

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
32.8 4,870 159,736

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

2,067 670 1,384,890
ｍ

軒樋、縦樋
取り壊し 142 290 41,180
（個別） ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径50
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 2.3 2,870 6,601

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 3.7 6,390 23,643

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径150
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 136 8,970 1,219,920

ｍ
計

2,835,970



建築工事 細目別内訳 12
建築工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

とりこわし 廃プラ類
発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 0.3 1,920 576

DID区間無し 8.5㎞以下 ｍ3
とりこわし タイル類
発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 0.5 8,880 4,440

DID区間無し 11.0㎞以下 ｍ3
とりこわし アスベスト含有塗材
発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 0.7 3,930 2,751

DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3
計

7,767

建築工事  細目別内訳 13
建築工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 廃プラ類
0.6 16,000 9,600

ｍ3
発生材処分 タイル類

0.7 6,000 4,200
ｍ3

発生材処分費 アスベスト含有塗材
0.7 36,000 25,200

ｍ3
計

39,000



建築工事 別紙明細 14
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×170 布枠500+240 別紙 00-0001
(手すり先行方式) 22m未満 1 9,388,260

式
枠組本足場 一次仮設
(手すり先行方式) 建枠 900×170 布枠500+240 1,955 1,660 3,245,300

掛払い手間 22m未満 ㎡
枠組本足場 二次仮設
(手すり先行方式) 建枠 900×170 布枠500+240 549 1,660 911,340

掛払い手間 22m未満 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 2,504 450 1,126,800

22m未満 - - ㎡
枠組本足場 一次仮設のみ
(手すり先行方式) 建枠 900×1700 布枠500+240 1,406 1,350 1,898,100

賃料 修理費共 22m未満 ㎡
枠組本足場 二次仮設流用
(手すり先行方式) 建枠 900×1700 布枠500+240 549 2,560 1,405,440

賃料 修理費共 22m未満 ㎡
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 2,504 320 801,280
(手すり先行方式) ㎡

計
9,388,260

建築工事 別紙明細 15
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚 別紙 00-0002
(手すり先行方式) 12m未満 1 5,753,160

式
枠組本足場 一次仮設
(手すり先行方式) 建枠 600×1700 布枠500×1枚 1,161 1,360 1,578,960

掛払い手間 12m未満 ㎡
枠組本足場 二次仮設
(手すり先行方式) 建枠 600×1700 布枠500×1枚 554 1,360 753,440

掛払い手間 12m未満 ㎡
枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 1,715 410 703,150

12m未満 - - ㎡
枠組本足場 一次仮設のみ
(手すり先行方式) 建枠 600×1700 布枠500×1枚 607 1,350 819,450

賃料 修理費共 12m未満 ㎡
枠組本足場 二次仮設流用
(手すり先行方式) 建枠 600×1700 布枠500×1枚 554 2,560 1,418,240

賃料 修理費共 12m未満 ㎡
仮設材運搬 建枠幅600
(枠組本足場) 1,714 280 479,920
(手すり先行方式) ㎡

計
5,753,160



建築工事 別紙明細 16
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

安全手すり 別紙 00-0003
(手すり先行方式) 1 484,174

式
安全手すり 一次仮設
(手すり先行方式) 枠組本足場用 233 270 62,910

掛払い手間 ｍ
安全手すり 二次仮設
(手すり先行方式) 枠組本足場用 141 270 38,070

掛払い手間 ｍ
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 374 150 56,100

- ｍ
安全手すり 一次仮設のみ
(手すり先行方式) 枠組本足場用 233 600 139,800

賃料 修理費共 ｍ
安全手すり 二次仮設流用
(手すり先行方式) 枠組本足場用 141 1,140 160,740

賃料 修理費共 ｍ
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 374 71 26,554

ｍ
計

484,174

建築工事 別紙明細 17
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生ｼｰﾄ張り 建枠 900用 別紙 00-0004
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 2,387,852

式
養生ｼｰﾄ張り 一次仮設用

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1,955 750 1,466,250
掛払い手間 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 二次仮設用
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 549 750 411,750
掛払い手間 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
基本料 修理費含む - 2,504 50 125,200
- ㎡

養生ｼｰﾄ張り 一次仮設のみ
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1,406 150 210,900
賃料 修理費共 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 二次仮設流用
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 549 280 153,720
賃料 修理費共 ㎡

仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 2,504 8 20,032

㎡
計

2,387,852



建築工事 別紙明細 18
建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生ｼｰﾄ張り 建枠 600用 別紙 00-0005
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1,631,832

式
養生ｼｰﾄ張り 一次仮設用

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1,161 750 870,750
掛払い手間 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 二次仮設用
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 554 750 415,500
掛払い手間 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
基本料 修理費含む - 1,714 50 85,700
- ㎡

養生ｼｰﾄ張り 一次仮設のみ
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 607 150 91,050
賃料 修理費共 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 二次仮設流用
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 554 280 155,120
賃料 修理費共 ㎡

仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,714 8 13,712

㎡
計

1,631,832

建築工事 別紙明細 19
建築工事 環境配慮改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁塗材：複層塗 剥離剤併用手工具ケレン工法・集塵 別紙 00-0006
材RE撤去 装置付きディスクグラインダーケレ 1 8,182,800
下地調整材共 ン工法 式
除却物集積用床養
生 356 1,800 640,800

㎡
事前・事後清掃費 HEPAフィルター付き真空掃除機

356 450 160,200
㎡

石綿含有塗材除去 主要工法：剥離剤併用手工具ケレン
作業費 工法 補完工法：集塵装置付きディ 356 18,000 6,408,000

スクグラインダー工法 ㎡
副資材消耗品費 ケレン器具類、保護具類等

356 2,700 961,200
㎡

廃石綿密封処理 二重袋詰め
0.7 18,000 12,600

ｍ3
計

8,182,800


