

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

| 業務名          | R 7 企工 工業用水道 管路診断・更新計画策定業務 |    |    |    |           | 業<br>項<br>種<br>目 | 土木設計業務<br>共通 |  |
|--------------|----------------------------|----|----|----|-----------|------------------|--------------|--|
| 項目・工種・種別・細別  | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量・金額増減          | 摘要           |  |
| 共通           |                            | 式  | 1  |    | 1,900,660 |                  |              |  |
| 共通(調査・計画業務)  |                            | 式  | 1  |    | 262,500   |                  |              |  |
| 打合せ等         |                            | 式  | 1  |    | 262,500   |                  |              |  |
| 打合せ          |                            | 業務 | 1  |    | 262,500   |                  | 内 1号         |  |
| 管路診断・更新計画策定  |                            | 式  | 1  |    | 1,638,160 |                  |              |  |
| 管路診断・更新計画の策定 |                            | 式  | 1  |    | 1,039,995 |                  |              |  |
| 施設情報収集・整理    |                            | 業務 | 1  |    | 159,870   |                  | 内 2号         |  |
| 現地踏査         |                            | 業務 | 1  |    | 77,655    |                  | 内 3号         |  |
| 総合評価点数の算定    |                            | 業務 | 1  |    | 139,770   |                  | 内 4号         |  |
| 施工方法の検討      |                            | 業務 | 1  |    | 226,470   |                  | 内 5号         |  |
| 管路更新の優先順位の検討 |                            | 業務 | 1  |    | 49,935    |                  | 内 6号         |  |
| 実施時期の設定      |                            | 業務 | 1  |    | 197,850   |                  | 内 7号         |  |
| 概算費用の算出      |                            | 業務 | 1  |    | 188,445   |                  | 内 8号         |  |

# 業務委託料内訳書

| 業務名           | R 7 企工 工業用水道 管路診断・更新計画策定業務 |    |    |    |           | 業<br>項<br>目 | 土木設計業務<br>共通 |  |
|---------------|----------------------------|----|----|----|-----------|-------------|--------------|--|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量・金額増減     | 摘要           |  |
| ルート及び工法概略検討   |                            | 式  | 1  |    | 365,110   |             |              |  |
| ルート及び工法概略検討   |                            | 業務 | 1  |    | 365,110   |             | 内 9号         |  |
| 照査            |                            | 式  | 1  |    | 78,585    |             |              |  |
| 照査            |                            | 式  | 1  |    | 78,585    |             | 内 10号        |  |
| 報告書作成         |                            | 式  | 1  |    | 154,470   |             |              |  |
| 報告書作成         |                            | 式  | 1  |    | 154,470   |             | 内 11号        |  |
| 直接経費          |                            | 式  | 1  |    | 117,319   |             |              |  |
| 直接経費          |                            | 式  | 1  |    | 117,319   |             |              |  |
| 旅費交通費         |                            | 式  | 1  |    | 28,319    |             |              |  |
| 旅費(率計上・宿泊無)   | 対象額:1,900,660<br>調査、計画業務   | 式  | 1  |    | 28,319    |             |              |  |
| 電子成果品作成費      |                            | 式  | 1  |    | 89,000    |             |              |  |
| 電子成果品作成費(設計)  | 対象額:1,900,660<br>その他の設計業務  | 式  | 1  |    | 89,000    |             |              |  |
| 直接原価(その他原価除く) |                            | 式  | 1  |    | 2,017,979 |             |              |  |

# 業務委託料内訳書

| 業務名         | R 7 企 工 工業用水道 管路診断・更新計画策定業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>直接経費 |       |
|-------------|-----------------------------|----|----|----|------------|----------------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減        | 摘要    |
| その他原価       |                             | 式  | 1  |    | 1,023,505  |                | 内 12号 |
| 一般管理費等      |                             | 式  | 1  |    | 1,637,516  |                | 内 13号 |
| 設計業務価格      |                             | 式  | 1  |    | 4,679,000  |                |       |
| 消費税相当額      |                             | 式  | 1  |    | 467,900    |                |       |
| 設計業務委託料     |                             | 式  | 1  |    | 5,146,900  |                |       |
|             |                             |    |    |    |            |                |       |
|             |                             |    |    |    |            |                |       |
|             |                             |    |    |    |            |                |       |
|             |                             |    |    |    |            |                |       |
|             |                             |    |    |    |            |                |       |
|             |                             |    |    |    |            |                |       |
|             |                             |    |    |    |            |                |       |
|             |                             |    |    |    |            |                |       |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |       |    |    |    |    |          |    |
|------|-------|----|----|----|----|----------|----|
| 内 1号 | 打合せ   |    |    |    |    |          |    |
|      | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要 |
|      | 打合せ   |    | 業務 | 1  |    | 262, 500 |    |
|      | 合計    |    |    |    |    | 262, 500 |    |
|      |       |    |    |    |    |          |    |
|      |       |    |    |    |    |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |           |    |    |    |    |         |    |
|------|-----------|----|----|----|----|---------|----|
| 内 2号 | 施設情報収集・整理 |    |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |
|      | 施設情報収集・整理 |    | 業務 | 1  |    | 159,870 |    |
|      | 合計        |    |    |    |    | 159,870 |    |
|      |           |    |    |    |    |         |    |
|      |           |    |    |    |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |       |    |    |    |    |         |
|------|-------|----|----|----|----|---------|
| 内 3号 | 現地踏査  |    |    |    |    |         |
|      | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      |
|      | 現地踏査  |    | 業務 | 1  |    | 77, 655 |
|      | 合計    |    |    |    |    | 77, 655 |
|      |       |    |    |    |    |         |
|      |       |    |    |    |    |         |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |           |    |    |    |    |          |
|------|-----------|----|----|----|----|----------|
| 内 4号 | 総合評価点数の算定 |    |    |    |    |          |
|      | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       |
|      | 総合評価点数の算定 |    | 業務 | 1  |    | 139, 770 |
|      | 合計        |    |    |    |    | 139, 770 |
|      |           |    |    |    |    |          |
|      |           |    |    |    |    |          |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |    |         |    |    |    |    |         |    |
|---------|----|---------|----|----|----|----|---------|----|
| 内       | 5号 | 施工方法の検討 |    |    |    |    |         |    |
| 名称・規格   |    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |
| 施工方法の検討 |    |         |    | 業務 | 1  |    | 226,470 |    |
| 合計      |    |         |    |    |    |    | 226,470 |    |
|         |    |         |    |    |    |    |         |    |
|         |    |         |    |    |    |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |              |    |    |    |    |         |    |
|------|--------------|----|----|----|----|---------|----|
| 内 6号 | 管路更新の優先順位の検討 |    |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |
|      | 管路更新の優先順位の検討 |    | 業務 | 1  |    | 49, 935 |    |
|      | 合計           |    |    |    |    | 49, 935 |    |
|      |              |    |    |    |    |         |    |
|      |              |    |    |    |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |         |    |    |    |    |         |    |
|------|---------|----|----|----|----|---------|----|
| 内 7号 | 実施時期の設定 |    |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |
|      | 実施時期の設定 |    | 業務 | 1  |    | 197,850 |    |
|      | 合計      |    |    |    |    | 197,850 |    |
|      |         |    |    |    |    |         |    |
|      |         |    |    |    |    |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |         |    |    |    |    |          |    |
|------|---------|----|----|----|----|----------|----|
| 内 8号 | 概算費用の算出 |    |    |    |    |          |    |
|      | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要 |
|      | 概算費用の算出 |    | 業務 | 1  |    | 188, 445 |    |
|      | 合計      |    |    |    |    | 188, 445 |    |
|      |         |    |    |    |    |          |    |
|      |         |    |    |    |    |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |             |    |    |    |    |          |    |
|------|-------------|----|----|----|----|----------|----|
| 内 9号 | ルート及び工法概略検討 |    |    |    |    |          |    |
|      | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要 |
|      | ルート及び工法概略検討 |    | 業務 | 1  |    | 365, 110 |    |
|      | 合計          |    |    |    |    | 365, 110 |    |
|      |             |    |    |    |    |          |    |
|      |             |    |    |    |    |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |    |    |        |    |
|-------|-------|----|----|----|----|--------|----|
| 内 10号 | 照査    |    |    |    |    |        |    |
|       | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要 |
|       | 照査    |    | 式  | 1  |    | 78,585 |    |
|       | 合計    |    |    |    |    | 78,585 |    |
|       |       |    |    |    |    |        |    |
|       |       |    |    |    |    |        |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |    |    |          |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|
| 内 11号 | 報告書作成 |    |    |    |    |          |
|       | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       |
|       | 報告書作成 |    | 式  | 1  |    | 154, 470 |
|       | 合計    |    |    |    |    | 154, 470 |
|       |       |    |    |    |    |          |
|       |       |    |    |    |    |          |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |                         |    |    |        |    |                 |
|-------|-------------------------|----|----|--------|----|-----------------|
| 内 12号 | その他原価                   |    |    |        |    |                 |
|       | 名称・規格                   | 条件 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額              |
|       | 直接人件費（設計業務）             |    | 式  | 1      |    | 1, 900, 660     |
|       | $\alpha / (1 - \alpha)$ |    | %  | 53. 85 |    | 35% / (1 - 35%) |
|       | その他原価                   |    | 式  | 1      |    | 1, 023, 505     |
|       | 合計                      |    |    |        |    | 1, 023, 505     |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 13号                 | 一般管理費等 |    |        |    |             |                                        |
|-----------------------|--------|----|--------|----|-------------|----------------------------------------|
| 名称・規格                 | 条件     | 単位 | 数量     | 単価 | 金額          | 摘要                                     |
| 業務原価                  |        | 式  | 1      |    | 3, 041, 484 | 業務原価:3, 041, 484<br>管区9 : 0            |
| $\beta / (1 - \beta)$ |        | %  | 53. 85 |    |             | 35% / (1 - 35%)                        |
| 一般管理費等                |        | 式  | 1      |    | 1, 637, 839 | 業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$<br>) |
| 調整額                   |        |    |        |    | -323        |                                        |
| 合計                    |        |    |        |    | 1, 637, 516 |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |
|                       |        |    |        |    |             |                                        |