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NO.60次BC.30 ～ NO.76次EC.37

７

　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野　海陽町

コンクリート路面工(t=15cm)

コンクリート 擁 壁 工
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 30 213-06 146-54 36.3 10.80 1.57 21.00 10.50 21.002.44 0.50

 31 131-55 131-55 25.0 11.20 2.37 21.00 10.50 25.303.00 1.00
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　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野　海陽町
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70.8

IP. 34
IA=122-26
R= 20.0
TL=11.00
ES=2.82
CL=20.00

26.7

IP. 35
IA=150-20
R= 50.0
TL=13.20
ES=1.72
CL=25.80

38.2

IP. 36
IA=158-56
R= 60.0
TL=11.20
ES=1.03
CL=22.00

36.4

IP. 37
IA=151-16
R= 50.0
TL=12.80
ES=1.61
CL=25.00

25.7

IP. 38
IA=143-54
R= 39.6
TL=12.90
ES=2.05
CL=25.00

47.0

IP. 39
IA=147-44
R= 50.0
TL=14.50
ES=2.05
CL=28.20

64.6

IP. 40
IA=138-29
R= 30.0
TL=11.40
ES=2.08
CL=21.80

28.8

IP. 41
IA=151-34
R= 50.0
TL=12.70
ES=1.58
CL=24.80

23.4

IP. 42
IA=158-55
R= 57.5
TL=10.70
ES=0.99
CL=21.20

29.3

IP. 43
IA=159-47
R= 60.0
TL=10.70
ES=0.95
CL=21.20

IP.43～T-1=30.405

雑木切株鋲天

No.71次MC35

No.79次MC39

切株鋲天

雑根鋲天

杉根鋲天

横断溝(300×300)
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杉切株鋲天

No.62+8.0

No.66+4.0

横断溝（300×300）

横断溝（300×300）

R7 土工区間：No.64+4.9(BC.32)～No.69+10.0

R7 伐採区間：No.66～No.71+1.7(EC.34)

R7年度 禅僧線神野工区 開設延長　L=100.0m

No.63～No.68



海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中

図面番号

設計者

級

年度

森林基幹道 ２ ２０

徳島県

横断図面

1/100

線
禅僧
神野工区

徳島県　海部郡　海陽町　相川

令和

番１

３

７

No.63 ～ No.64次BC.32

６

No.63

+0.14

GH=271.46

FH=271.60

D= 6.00

0.75

0.22
拡

1
:

S
L
=

1
:

S
L
=
0
.
6

3
.
5

3
.
2

0
.
8

：既設部

R7 B.P

(EP側)

+10.0

-0.32

GH=272.33

FH=272.01

D= 10.00

1
:

S
L
=

1
:

S
L
=

1
:

S
L
=

0
.
5

0
.
6

0
.
9

0
.
5

3
.
9

1
.
6

：既設部

(EP側)

No.64

-2.17

GH=274.62

FH=272.45

D= 10.00

1
:

S
L
=

1
:

S
L
=

0
.
4
5

0
.
6
5

2
.
8

5
.
7

：既設部

-

-

BC.32

-3.02

GH=275.72

FH=272.70

D= 4.90

1
:

S
L
=

1
:

S
L
=

1
:

S
L
=

0
.
4

0
.
5

0
.
8

4
.
8

3
.
0

1
.
1

R7 土工 B.P

路床盛土 -

法面保護工

法面保護工

法面保護工

法面保護工

R7 施工（側溝工B.P）

人力

-軟岩１（A）

-礫質土

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ点間距離+10.0測点：

1.60

4.40

10.00

-軟岩１（A）

-礫質土

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ点間距離No.63測点：

3.50

3.20

6.00

法面保護

法面保護

軟岩１（A）

礫質土

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ10.00点間距離No.64測点：

2.80

5.70
法面保護

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（0.08軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

--礫質土削取整形土羽

軟岩１（A）

礫質土

埋戻C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫質土

（床堀）
掘削

-補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）0：10（軟岩（比率）

礫質土

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ4.90点間距離BC32測点：

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

法面保護
1.10

7.80

-

-

R7施工

R7施工

R7施工

R7施工



海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中

図面番号

設計者

級

年度

森林基幹道 ２ ２０

徳島県

横断図面

1/100

線
禅僧
神野工区

徳島県　海部郡　海陽町　相川

令和

番

７

No.64+12.0 ～ No.65

２

４

６

GH=

FH=

D=

+12.0

-2.76

273.06

275.82

7.10

MC.32

-2.64

GH=275.86

FH=273.22

D= 10.10

伐開堺

伐開堺

1
:
0
.
4
0

S
L
=

1
:

S
L
=
0
.
7
5

1
:

S
L
=
0
.
6
5
.
0

4
.
9

3
.
9

10 0

010

路床盛土

路床盛土

1
:

S
L
=
0
.
7
8
.
7

1
:

S
L
=

1:

SL
=

0
.
8

2
.
3

1.
4
6.
1

-

-

-

-

-

-

-

R7 施工（側溝工）

法面保護工

人力

人力
010

路床盛土

人力

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-礫質土削取整形土羽

軟岩１（A）

礫質土

埋戻C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫質土

（床堀）
掘削

補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ点間距離測点： +12.0 7.10

-

-

-

3.90

-

-

-

0.08

法面保護
13.40

8.70

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-礫質土削取整形土羽

軟岩１（A）

礫質土

埋戻C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫質土

（床堀）
掘削

補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ点間距離MC32測点： 3.00

0.00

-

-

-

-

0.08

法面保護
4.90

3.90

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-礫質土削取整形土羽

軟岩１（A）

礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

埋戻（前）
埋戻し

）0：10（軟岩（比率）

礫質土

（床堀）
掘削

補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ点間距離MC32測点：

-

4.90

3.90

17.40

1.20

-

0.00

0.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No.65

-1.40

GH=274.90

FH=273.50

D= 5.00

H=3.00

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
5
.
0

S
L
=
2
.
5

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
2

路床盛土 0.60

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（0.08軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.20礫質土削取整形土羽

5.000.00軟岩１（A）

2.500.00礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

0.80埋戻（前）
埋戻し

）0：10（8.40軟岩（比率）

1.30礫質土

（床堀）
掘削

9.00補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ5.00点間距離No.65測点：

3.00

7.80

-

-

0.20

-

伐開堺

伐開堺

0.
13FH=273.37

R7施工

伐開堺



海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

年度令和

路 線 名 事 業 名

林道区分 級別区分 設計速度

年　　度 施行主体

名　　称 葉中 番

施 行 地

縮　　尺 図面番号

審 査 者 設 計 者

測　　点

禅僧線神野工区

森林基幹道 ２級 ２０km/h

徳島県

横断図面

1/100

徳島県　海部郡　海陽町　相川

NO.65次EC.32　～　NO.66+4.0

７

３

５

６

EC.32

-0.46

GH=274.25

FH=273.79

D= 5.10

0
.4
2

H=4.20

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
3
.
7

S
L
=
1
.
6

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
7FH=273.37

伐開堺

伐開堺

+12.4

+0.02

GH=274.21

FH=274.23

D= 7.30

0.
2
6

H=4.80

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
4
0

S
L
=
5
.
5

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
4FH=273.97

伐開堺

伐開堺

路床盛土 1.10

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（0.08軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.40礫質土削取整形土羽

5.50-軟岩１（A）

0.00-礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

0.90埋戻（前）
埋戻し

）0：10（12.80軟岩（比率）

1.20礫質土

（床堀）
掘削

16.80補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ7.30点間距離+12.4測点：

0.00

5.70

-

-

-

0.30

路床盛土 1.60

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（0.08軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.70礫質土削取整形土羽

3.70-軟岩１（A）

1.60-礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

0.70埋戻（前）
埋戻し

）0：10（12.40軟岩（比率）

1.10礫質土

（床堀）
掘削

14.50補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ5.10点間距離EC32測点：

1.20

4.20

-

-

-

0.20

No.66

-0.11

GH=274.79

FH=274.68

D= 7.60

0.
1
1

H=6.60

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
4
0

S
L
=
7
.
9

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
2

FH=274.57

伐開堺

伐開堺

+4.0

+1.42

GH=273.49

FH=274.91

D= 4.00

3.0%

0
.3
4

H=6.60

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
6
0

1
:
0
.
6
0

S
L
=
1
0
.
4

S
L
=
0
.
9

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
5FH=274.57

伐開堺

路床盛土 2.90

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（0.00軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.50礫質土削取整形土羽

10.40-軟岩１（A）

0.90-礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

1.20埋戻（前）
埋戻し

）0：10（20.60軟岩（比率）

0.60礫質土

（床堀）
掘削

22.70補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ4.00点間距離+4.0(BP側)測点：

1.70

13.60

-

-

4.70

-

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ0.00点間距離+4.0(EP側)測点：

1.70

13.80

-

-

4.00（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.50礫質土削取整形土羽

10.40-軟岩１（A）

0.90-礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

1.20埋戻（前）
埋戻し

）0：10（20.60軟岩（比率）

0.60礫質土

（床堀）
掘削

22.70補強盛土

路体盛土盛土

4.70

-

路床盛土 2.30

伐開堺

路床盛土 0.50

-（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）0：10（0.08軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.20礫質土削取整形土羽

7.90-軟岩１（A）

0.00-礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

0.90埋戻（前）
埋戻し

）0：10（18.50軟岩（比率）

0.00礫質土

（床堀）
掘削

22.70補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ7.60点間距離No.66測点：

0.00

8.90

-

-

-

0.80

R7伐採 B.P

横断溝（300×300）



海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

年度令和

路 線 名 事 業 名

林道区分 級別区分 設計速度

年　　度 施行主体

名　　称 葉中 番

施 行 地

縮　　尺 図面番号

審 査 者 設 計 者

測　　点

禅僧線神野工区

森林基幹道 ２級 ２０km/h

徳島県

横断図面

1/100

徳島県　海部郡　海陽町　相川

NO.66次BC.33　～　NO.68

７

４

６

６

BC.33

+0.79

GH=274.37

FH=275.16

D= 4.00

No.67

-2.01

GH=277.93

FH=275.92

D= 12.00

MC.33

-2.33

GH=278.41

FH=276.08

D= 2.40

+10.0

GH=277.69

FH=

D= 7.60

EC.33

+0.05

GH=277.05

FH=277.10

D= 6.80

No.68

+0.17

GH=277.16

FH=277.33

D= 3.20

-1.09

276.60

0
.3
1

0
.5
4

0.
5
9

0
.
41

H=6.60

H=2.40

H=3.60

H=3.60

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
6
0

S
L
=
7
.
1

S
L
=
0
.
3

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
3

S
L
=
2
.
9

S
L
=
0
.
4

S
L
=
0
.
5

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
5

S
L
=
3
.
1

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
0
.
6
S
L
=
2
.
0

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
0
.
4
S
L
=
2
.
1

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
5

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
9

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
9

1
:
0
.
4
0

S
L
=
2
.
0

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
7

1
:
0
.
8
0

S
L
=
2
.
1

FH=276.19

FH=276.79

FH=276.79

FH=274.57

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

路床盛土 0.00

路床盛土 0.00

路床盛土 3.60

路床盛土 0.60

路床盛土 0.80

路床盛土 1.30

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.90礫質土削取整形土羽

7.10-軟岩１（A）

0.000.00礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

1.00埋戻（前）
埋戻し

）0：10（22.90軟岩（比率）

1.20礫質土

（床堀）
掘削

22.70補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ4.00点間距離BC33測点：

1.50

6.10

-

-

4.90

-

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.00礫質土削取整形土羽

4.300.00軟岩１（A）

2.900.30礫質土
機械整形法面整形

0.00埋戻C埋戻（後）

0.00埋戻（前）
埋戻し

）0：10（0.00軟岩（比率）

0.00礫質土

（床堀）
掘削

0.00補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ12.00点間距離No.67測点：

4.70

7.10

-

-

-

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.00礫質土削取整形土羽

4.500.40軟岩１（A）

3.100.50礫質土
機械整形法面整形

0.00埋戻C埋戻（後）

0.00埋戻（前）
埋戻し

）0：10（0.00軟岩（比率）

0.00礫質土

（床堀）
掘削

0.00補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ2.40点間距離MC33測点：

4.60

9.10

-

-

-

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.90礫質土削取整形土羽

0.40-軟岩１（A）

2.10-礫質土
機械整形法面整形

0.50埋戻C埋戻（後）

0.50埋戻（前）
埋戻し

）0：10（2.50軟岩（比率）

2.80礫質土

（床堀）
掘削

7.20補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ3.20点間距離No.68測点：

1.60

0.20

-

-

-

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.50礫質土削取整形土羽

0.60-軟岩１（A）

2.00-礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

0.60埋戻（前）
埋戻し

）0：10（2.90軟岩（比率）

2.60礫質土

（床堀）
掘削

7.20補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ6.80点間距離EC33測点：

1.80

0.30

-

-

0.40

-

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-

0.70礫質土削取整形土羽

2.000.00軟岩１（A）

2.100.00礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

0.50埋戻（前）
埋戻し

）0：10（1.90軟岩（比率）

1.90礫質土

（床堀）
掘削

3.60補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ7.60点間距離+10.0測点：

3.40

2.40

-

-

0.10

-

R7 E.P



海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

年度令和

路 線 名 事 業 名

林道区分 級別区分 設計速度

年　　度 施行主体

名　　称 葉中 番

施 行 地

縮　　尺 図面番号

審 査 者 設 計 者

測　　点

禅僧線神野工区

森林基幹道 ２級 ２０km/h

徳島県

横断図面

1/100

徳島県　海部郡　海陽町　相川

NO.68+10.0　～　NO.70次BC.34

７

５

７

６

転石

+10.0

-0.39

GH=278.48

FH=278.09

D= 10.00

No.69

-1.88

GH=280.72

FH=278.84

D= 10.00

+10.0

-2.29

GH=281.89

FH=279.60

D= 10.00

+15.0

-2.58

GH=282.56

FH=279.98

D= 5.00

No.70

-2.44

GH=282.80

FH=280.36

D= 5.00

BC.34

-2.55

GH=283.04

FH=280.49

D= 1.70

0.49

0.18

2.36

0.86

3.00

1.09

拡

拡

拡

0
.
10

0
.2
5

H=4.20

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
2
.
0

S
L
=
3
.
4

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
5

S
L
=
4
.
2

S
L
=
0
.
4

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
5
.
9

S
L
=
2
.
4

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
.
7

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
5
.
3

S
L
=
2
.
7

S
L
=
0
.
7

S
L
=
0
.
5

1
:
0
.
4
0

S
L
=
6
.
6

S
L
=
0
.
5

S
L
=
0
.
7

S
L
=
0
.
5

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
7
.
4

S
L
=
4
.
0

H=2.40

1
:
0
.
2
0

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
2

1
:

S
L
=

1
.
2
0

0
.
4

FH=277.99

FH=278.59

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺
伐開堺

伐開堺

伐開堺

路床盛土 0.00

路床盛土 0.40

路床盛土 0.40

路床盛土 -

路床盛土 -

路床盛土 -

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.00礫質土削取整形土羽

5.900.00軟岩１（A）

2.400.40礫質土
機械整形法面整形

0.00埋戻C埋戻（後）

0.00埋戻（前）
埋戻し

）0：10（0.00軟岩（比率）

0.00礫質土

（床堀）
掘削

0.00補強盛土

-路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ10.00点間距離+10.0測点：

3.70

11.00

-

-

4.69（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

--礫質土削取整形土羽

7.400.70軟岩１（A）

4.000.50礫質土
機械整形法面整形

-埋戻C埋戻（後）

-埋戻（前）
埋戻し

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（床堀）
掘削

-補強盛土

-路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）0：10（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ1.70点間距離BC34測点：

2.60

5.60

16.00

0.00

4.46（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

--礫質土削取整形土羽

6.600.70軟岩１（A）

0.500.50礫質土
機械整形法面整形

-埋戻C埋戻（後）

-埋戻（前）
埋戻し

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（床堀）
掘削

-補強盛土

-路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）0：10（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ5.00点間距離No.70測点：

3.90

11.50

3.90

-

3.78（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

--礫質土削取整形土羽

5.301.70軟岩１（A）

2.700.00礫質土
機械整形法面整形

-埋戻C埋戻（後）

-埋戻（前）
埋戻し

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（床堀）
掘削

-補強盛土

-路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）0：10（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ5.00点間距離+15.0測点：

-

7.30

3.40

6.20

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.40礫質土削取整形土羽

4.50-軟岩１（A）

4.200.00礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

0.90埋戻（前）
埋戻し

）0：10（3.60軟岩（比率）

1.40礫質土

（床堀）
掘削

3.60補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ10.00点間距離No.69測点：

-

0.10

4.70

7.10

-

-

3.60（ｔ=15cm）コンクリート路面工

）：（-軟岩（比率）

-礫質土

（側溝堀）
掘削

-0.20礫質土削取整形土羽

2.00-軟岩１（A）

3.40-礫質土
機械整形法面整形

埋戻C埋戻（後）

0.70埋戻（前）
埋戻し

）0：10（3.80軟岩（比率）

2.80礫質土

（床堀）
掘削

8.40補強盛土

路体盛土盛土

）0：10（軟岩（比率）

礫質土
片切

）：（軟岩（比率）

礫質土

カット
オープン

（切土）
掘削

右側左側名称 ・ 種別 ・ 細別

ｍ）- 法面右：ｍ，-（法面左：

ｍ）- 盛　土：ｍ，-（切　土：
偏心距離

ｍ10.00点間距離+10.0測点：

-

0.50

2.70

1.50

-

-

R7 土工 E.P



(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mMC.34 10.00

(10: 0)

(10: 0)

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.71 8.30

(10: 0)

(10: 0)

1
:
0
.
4
0

S
L
=
0
.
6
0

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
0
.
3
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
1
0

EC.34

-2.75

FH=282.00

GH=284.75

D= 1.70

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mEC.34 1.70

(10: 0)

(10: 0)

1
:
0
.
4
0

S
L
=
6
.
2
0

BC.35

-1.59

FH=282.19

GH=283.78

D= 2.50

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mBC.35 2.50

0.00

(10: 0)

(10: 0)

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mMC.35 12.90

(10: 0)

1
:
0
.
4
0

S
L
=
2
.
7
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
0
.
9
0

No.72

-0.86

FH=283.42

GH=284.28

D= 2.90

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.72 2.90

(10: 0)

MC.34

-7.21

GH=288.45

FH=281.24

D= 10.00

No.71

-3.88

GH=285.75

FH=281.87

D= 8.30

2.72

1.25

1
:
0
.
4
0

S
L
=
2
.
6

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
1
.
9

S
L
=
0
.
7

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
.
1

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
1
.
2

S
L
=
1
.
0

待避所

拡

1.09
拡

拡

0.75

1
:
0
.
8
0

1:0.30

(H=1.19 b=0.30 h=0.32)

MC.35

+0.83

FH=283.18

GH=282.35

D= 12.90

3.00%

横断溝(300×300)

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
4
0

1:0.30

H=3.70 b=0.35 h=0.60
1:0.30

(H=2.13)

待避所

0.40

3.00

1.20
拡

0.00

13.90

0.00

伐開堺

伐開堺

1.20

63.70

1.60

7.30

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

0.70

19.10

2.70

17.00

0.40

8.10

3.40

16.00

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

2.60

 -

0.70

11.90

 -

7.85

(  :  )

(  :  )

 -  -路床盛土

盛土

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

1.10

 -

1.00

11.20

 -

5.20

(  :  )

(  :  )

 -  -路床盛土

盛土

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

 -

 -

0.00

0.00

0.00

0.00

 -

 -

-

0.60

 -

1.10

10.30

 -

4.69

(10: 0)

 -  -路床盛土

盛土

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

 -

0.50

0.40

0.10

1.50

 -

 -

 -

0.00

 -

0.00

6.20

 -

4.35

(10: 0)

 - 0.00路床盛土

盛土 -

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

 -

0.80

3.70

 -

 -

 -

 -

-

1.40

0.00

 -

3.60

(10: 0)

 -路床盛土

盛土

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

 -

0.60

0.50

3.00

 -

 -

0.00

0.00

-

0.90

2.70

 -

3.60

(10: 0)

 -路床盛土

盛土

0.50

0.00

1.30

3.70

(  :  )

(  :  )

0.00

1.20

(  :  )

0.60

2.10

0.30

(  :  ) (  :  )

0.40

1.50

(  :  )

測　　点 NO.70次MC34　～　NO.72

海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

年度令和

路 線 名 事 業 名

林道区分 級別区分 設計速度

年　　度 施行主体

名　　称 葉中 番

施 行 地

縮　　尺 図面番号

審 査 者 設 計 者

禅僧線神野工区

森林基幹道 ２級 ２０km/h

徳島県

横断図面

1/100

徳島県　海部郡　海陽町　相川

７

６ ６

８

R7伐採 E.P



海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

（SC:1/100）
横断見取図

横断溝（グレーチング）受台断面図
（SC:1/20）

止めコンクリート展開図
（SC:1/20）

平面見取図
（SC:1/250）

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中

図面番号

設計者

級

年度

森林基幹道 ２ ２０

徳島県

1/100

線
禅僧
神野工区

徳島県　海部郡　海陽町　相川

令和

番構造図面

No.66+4.0

１１

７

９

4.00

0.40

5.20

5.50

5.30

擦り付け

フトンカゴ工（0.50×1.20）
L=2.00ｍ

土木用遮水シート（幅91.5cm　t=3.0mm）
L=10.00ｍ

L型
側溝

I
P
.
 
3
3

R
=
5
0

+
1
2
.
4

N
o
.
6
6

+
4
.
0

N
o
.
6
7

+
1
0
.
0

横断溝（300×300）
No.66+4.0

フトンカゴ工（0.50×1.20）
L=2.00ｍ

3.6
0

擦り付け

N

3.60

横断溝（グレーチング）
T-25　995×400×55

0.90

※（　）内寸法は、吐口側。

縦断勾配：+5.9％

0.30 0.30 0.30 1.50 0.10

0
.3
0

1.10

0.10 0.90 0.10

0.
1
0

0
.2
0

敷栗石（径5～15ｃｍ）

0.05 0.05
0
.3
7

0.
3
2

(
0.
5
3)

0
.
440
.4
9

0.900.15

0.
1
0

0.
45

0
.
49

0
.5
5

吐 　　口
フ　ト　ン　篭（2 . 0 0× 1 . 2 0 × 0 . 5 0 ）

土木用遮水シート(幅 9 1 . 5 c m　 t = 3 . 0 m m )

ｍ

ｍ1 0 . 0 0

2 . 0 0

縦断勾配：+5.9％

0.10

コンクリート路面工

設　　点

横断溝（グレーチング） T - 2 5　 9 9 5× 4 0 0 × 5 5

コ ン ク リ ー ト （受　台）

（止め部）

　合　計

敷　　栗　　石（φ= 5～ 1 5 c m）

ｍ4 . 0 0

ｍ 3

ｍ 2

0 . 0 7

N o . 6 6 + 4 . 0

1 / 2 ( 0 . 3 1 + 4 . 8 0 ) × 1 / 2 ( 5 . 2 0 + 5 . 3 0 ) 1 . 5 2

1 / 2 ( 0 . 4 9 + 0 . 5 5 )× 0 . 9 0× 0 . 1 5

1 . 5 9

コ ン ク リ ー ト ｍ 3

ｍ 2

ｍ 2

ｍ 2

型　　　　　枠

均 し 基 礎 型 枠

溶 接 金 網 （φ 6× 1 . 5 0 × 1 5 0 ）

敷　　栗　　石（φ= 5～ 1 5 c m） ｍ 2

袖　　部

受　　台

1 . 1 0× 5 . 5 0 6 . 0 5

1 / 2 ( 1 . 8 8 + 2 . 5 2 ) × 1 / 2 ( 5 . 2 0 + 5 . 3 0 ) + 1 / 2 ( 0 . 4 9 + 0 . 5 5 ) × 0 . 9 0 × 2 + 1 / 2 ( 0 . 4 9 + 0 . 5 5 ) × 0 . 1 5 × 2 1 2 . 6 4

0 . 2 3 × 3 . 6 0 0 . 8 3

1 . 3 0 × 3 . 4 0 4 . 4 2

0 . 1 5 × 3 . 6 0 0 . 5 4

1 . 6 0× 3 . 6 0 5 . 7 6

No.66+4.0

+1.42

GH=273.49

FH=274.91

D= 4.00

H=6.60

1
:
0
.
2
0

1
:
0
.
6
0

1
:
0
.
6
0

S
L
=
1
0
.
4

S
L
=
0
.
9

横断溝（300×300）

3.0%



海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

年度令和 ７

１３

１０

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級森林基幹道 ２ ２０

徳島県

1/100

線
禅僧
神野工区

徳島県　海部郡　海陽町　相川

展開図面

No.63 ～ No.72

路体

9
0

3
0

100 300 100 100100

15
5

1
0
0

5
5

8
5

700

基礎砕石

調整材（モルタル）

幅員　天端含まず

1m当り

基礎砕石　　0.700ｍ2

調 整 材 　 0.015ｍ3

床 　 掘    0.150ｍ3

62.609.00＋15.60＋38.00 ｍ舗装止丸太工

19.2538.50×0.50

38.5038.50

R7年度

ｍ

工　種 数　量計　算

（基礎砕石無し）鉄筋コンクリートＬ型側溝

ｍ2（基面整正）鉄筋コンクリートＬ型側溝

注：底面が岩の場合は基礎砕石を除く

N
o
.
6
6

+
4
.
0

4.0

B
C
.
3
3

4.0 12.0

横断溝（300×300）

舗装止丸太工 L=9.0m

舗装止丸太工 L=15.6m

―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

No.66+4.0

M
C
.
3
3

2.4

+
1
0
.
0

7.6

E
C
.
3
3

6.8

N
o
.
6
8

3.2

+
1
0
.
0

10.0

N
o
.
6
9

10.0

舗装止丸太工 L=38.0m

―　コンクリート路面工(t=15cm)　――　コンクリート路面工(t=15cm)　―

小型補強土壁工（展開図参照）　L=38.00m　（No.67+4.5～No.69+3.7）

N
o
.
6
9

+
1
0
.
0

10.0

+
1
5
.
0

5.0

N
o
.
7
0

5.0

―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

小型補強土壁工
（展開図参照）

舗装止丸太工

L型側溝（砕石無） L=38.5m (No.64+4.9(BC.32)～No.66+4.0)（R6施工）L型側溝（砕石無） L=36.6 m（61枚）(No.62+8.0～No.64+4.9(BC.32))

10.0

N
o
.
6
4

10.0

+
1
0
.
0

N
o
.
6
3

（R6施工）コンクリート擁壁工 L=37.4m

(No.62+0.9～No.64)

補強土壁工 L=42.00m (No.64+17.5～No.66+18.7)

補強土壁工 L=42.00m (No.64+17.5～No.66+18.7)

R7 土工 B.P
No.64+4.9(BC.32)

R7 伐採 B.P 

No.63

No.66

N
o
.
6
7

7.1

+
1
2
.
0

3.0 7.6

N
o
.
6
6

7.3

+
1
2
.
4

5.1

E
C
.
3
2

5.0

N
o
.
6
5
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海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

年度令和

縮尺　1:100正　面　展　開　図

NO.64+17.5 ～ NO.66+18.7

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級森林基幹道 ２ ２０

徳島県

1/100

線
禅僧
神野工区

徳島県　海部郡　海陽町　相川

路側擁壁工正面展開図

NO.64+17.5 ～ NO.66+18.7

７

３ ２

１１

(1) 267.97

(10)273.37

(11)273.97

(12)274.57

(1) 267.97
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73
.2
2

FH
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MC
32
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5

EC
32

+1
2.
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NO
.6
6

(2.50)(5.10)(10.70)(2.40)（　）内はセンター距離 （　）内はセンター距離

FH
=2
75
.9
2

FH
=2
73
.3
6

(2.50)

+1
7.
5

(1.30)

+1
8.
7

(8) 272.17

(9) 272.77

(6) 270.97

(7) 271.57

(4) 269.77

(5) 270.37

(2) 268.57

(3) 269.17

(2) 268.57

(3) 269.17

(4) 269.77

(5) 270.37

(6) 270.97

(7) 271.57

(8) 272.17

TS-35TS-40

TS-30
TS-35

TS-35
TS-40

TS-30
TS-35

K N / m 23 0 0支 持 地 盤 の 許 容 支 持 力

51TS-50

42TS-40

34TS-35

28TS-30

TS-20

15

補強材

限界強度（KN/m）種　　　別線種形状

凡　　　　　　例

粘 　 着 　 力 （ ｃ ）

せ ん 断 抵 抗 角 （ φ ）

単 位 体 積 重 量 （ γ ）

K N / m 20

°3 5

K N / m 3

設　　計　　定　　数

排水材

補強材区分線

84TS-80

TS-60 60

1 8 . 0

K N / m 2載 　 荷 　 重 （ ｑ ）

安定補助材

19

1 0 . 0

2.50 4.00 4.00 7.60 7.30 5.20 2.60 2.501.40 11.30

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 3.00 7.00 5.00 2.00 3.00 2.00

A区間B区間C区間D区間E区間D区間F区間A区間

補強土壁工　L=42.00m Gr-C-4E L=43.00m(R≧30)
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材　料　集　計　表

項　　　　目 形　状　寸　法 数　　量 単　位

補　強　材

壁面強化材 156.00 ｍ2

TS-30 442.00 ｍ2

TS-35 239.40 ｍ2

TS-40 72.00 ｍ2

TS-50 0.00 ｍ2

TS-60 0.00 ｍ2

TS-80 0.00 ｍ2

壁　面　材 鋼製枠H=0.6m W=1.0～2.0m 198.60 ｍ2

補強材固定ピン φ=13mm 662.00 本

基面整正 126.00 ｍ2

排　水　材 0.00 ｍ2

側面処理材 緑化土のう W=40×L=60cm 0.00 袋

防護施設

Gr-C-4E　（R＜30） 0.00 ｍ

Gr-C-4E　（R≧30） 43.00 ｍ

合　計 43.00 ｍ



海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

年度令和

縮尺　1:100正　面　展　開　図

NO.67+6.3 ～ NO.69+3.7

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級森林基幹道 ２ ２０

徳島県

1/100

線
禅僧
神野工区

徳島県　海部郡　海陽町　相川

路側擁壁工正面展開図

NO.67+6.3 ～ NO.69+3.7

７

３ ３

１２

（　）内はセンター距離 （　）内はセンター距離

FH
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79
.9
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FH
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4

FH
=2
78
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3
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+1
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+1
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0

NO
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0.
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NO
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EC
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0.
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33

(6.80) (3.70)

ＥＬ＝２７０．００ ＥＬ＝２７０．００

(1) 273.19

(2) 273.79

(3) 274.39

(4) 274.99

(5) 275.59

(1) 273.19

(2) 273.79

(3) 274.39

(4) 274.99

(5) 275.59

(6) 276.19

(7) 276.79
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(9) 277.99

FH
=2
76
.3
5

FH
=2
79
.1
2

+3
.7

(3.90)

+6
.3

FH
=2
76
.6
0

K N / m 23 0 0支 持 地 盤 の 許 容 支 持 力

粘 　 着 　 力 （ ｃ ）

せ ん 断 抵 抗 角 （ φ ）

単 位 体 積 重 量 （ γ ）

K N / m 20

°3 5

K N / m 3

設　　計　　定　　数

1 8 . 0

K N / m 2載 　 荷 　 重 （ ｑ ） 1 0 . 0

5.00 10.00 10.00 3.20 7.20

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6.30 3.70 3.90 4.20

小型補強土壁工　L=38.00m　Gr-C-4E L=39.00m(R≧30)

H=1.8mH=2.4mH=3.0mH=3.6mH=4.2mH=3.6mH=4.2mH=3.6mH=3.0mH=2.4mH=1.8m

L=1.5m L=2.0m L=1.5m

区　分

敷設長

区　分

敷設長
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小型補強土壁工　壁面積計算表

区間番号 計　　　　　算　　　　　式 壁面積(m2) 区間種別

1 1／2（ 1.80 ＋ 1.80 ）　× 2.00 ＝ 3.60 H=1.8m

2 1／2（ 2.40 ＋ 2.40 ）　× 2.00 ＝ 4.80 H=2.4m

3 1／2（ 3.00 ＋ 3.00 ）　× 2.00 ＝ 6.00 H=3.0m

4 1／2（ 3.00 ＋ 3.00 ）　× 2.00 ＝ 6.00 H=3.0m

5 1／2（ 3.60 ＋ 3.60 ）　× 2.00 ＝ 7.20 H=3.6m

6 1／2（ 3.60 ＋ 3.60 ）　× 2.00 ＝ 7.20 H=3.6m

7 1／2（ 3.60 ＋ 3.60 ）　× 2.00 ＝ 7.20 H=3.6m

8 1／2（ 3.60 ＋ 3.60 ）　× 2.00 ＝ 7.20 H=3.6m

9 1／2（ 4.20 ＋ 4.20 ）　× 2.00 ＝ 8.40 H=4.2m

10 1／2（ 4.20 ＋ 4.20 ）　× 2.00 ＝ 8.40 H=4.2m

11 1／2（ 3.60 ＋ 3.60 ）　× 2.00 ＝ 7.20 H=3.6m

12 1／2（ 3.60 ＋ 3.60 ）　× 2.00 ＝ 7.20 H=3.6m

13 1／2（ 4.20 ＋ 4.20 ）　× 2.00 ＝ 8.40 H=4.2m

14 1／2（ 3.60 ＋ 3.60 ）　× 2.00 ＝ 7.20 H=3.6m

15 1／2（ 3.00 ＋ 3.00 ）　× 2.00 ＝ 6.00 H=3.0m

16 1／2（ 2.40 ＋ 2.40 ）　× 2.00 ＝ 4.80 H=2.4m

17 1／2（ 2.40 ＋ 2.40 ）　× 2.00 ＝ 4.80 H=2.4m

18 1／2（ 2.40 ＋ 2.40 ）　× 2.00 ＝ 4.80 H=2.4m

19 1／2（ 1.80 ＋ 1.80 ）　× 2.00 ＝ 3.60 H=1.8m

材　料　集　計　表

種　別 区　分 数　　量 単　位

壁面積

H=1.8m 7.20 ｍ2

H=2.4m 19.20 ｍ2

H=3.0m 18.00 ｍ2

H=3.6m 50.40 ｍ2

H=4.2m 25.20 ｍ2

H=4.8m ｍ2

合　計 120.00 ｍ2

基面整正 67.00 ｍ2

排　水　材 ｍ2

防護施設

Gr-C-4E　（R＜30） ｍ

Gr-C-4E　（R≧30） 39.00 ｍ

合　計 39.00 ｍ



S=1/10

鉄筋コンクリートL型（PL2型 300）

海陽町　開設工事（担い手確保型）

２定規図面

令和

１

禅僧

徳島県　海部郡　海陽町　相川

徳 島 県

森林基幹道 KM/H２０２

年度

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

年　　度

林道区分

路線名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

Ｒ７波林　林開禅僧線神野

７

S = 1/50

S = 1/50

S = 1/50

土中用ガードレ－ル設置詳細図
（補強土壁工） S=1/50

図　示 １３
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基礎砕石　　0.700ｍ2

調 整 材 　 0.015ｍ3

床 　 掘    0.150ｍ3

注：底面が岩の場合は基礎砕石を除く

基礎砕石

調整材（モルタル）

神野工区 線



Ｓ＝1／20
丸太筋工（2本筋）

正　面　図

側　面　図

海陽町　開設工事（担い手確保型）

２２定規図面

令和

禅僧線 神野工区

徳島県　海部郡　海陽町　相川

徳 島 県

森林基幹道 KM/H２０２

年度

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

S=1/200

平　面　図

年　　度

林道区分

路線名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

Ｒ７波林　林開禅僧線神野

７

図　示

仮 設 落 石 防 護 柵
S=1/50

断 面 図

スペーサー配置図
S=1/20

伸縮目材配置図
S=1/10

S=1/100
溶接金網（φ6.0×150×150）配置図
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1.32

1.31

1.10

1.09

1.08

1.09

1.08

1.07

0.87

0.87

0.86

0.86

0.66

0.65

0.65

0.66

0.86

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

レ
ベ
ル

区
間
　
8ｍ

以
上

w'=1.09

w=1.25

拡
幅
　
w=1.25

w=
1.
25

レベル区間　8ｍ以上

横木（径6～15cm×長2.0m）

杭木（径6～15cm×長0.6m）

なまし鉄線＃12

0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7

0
.
2～

0.
3

10ｍ当り

鉄線（なまし #12）　　　　　　　　　　　　　　　1.0kg

横木（径6～15cm×長2.0m）　　　　　　　　　　　１０本

杭木（径6～15cm×長0.6m）　　　　　　　　　　　１５本1.
00

0
.8
0

1
.8
0

止板　コンクリート型枠用合板（1,800×900×12mm　２回使用） 27本

10m当り

杭木　杉丸太末口径10cm×長1.8m（打込深1.0m）　　　　　　　　6本

10.00

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.80

0.
9
0

型枠用合板

0
.
10

0.
1
0

2.00

0.50 0.200.50

0.20

φ13mm L=500mm φ13mm L=500mm

S=1/20
側 面 図

0.10

2
0
0

溶接金網φ6.0×150×150

横木杉丸太φ10cm（標準）

φ13mm L=500mm

舗装止丸太工断面図
S=1/10

（
礫
質
土
）

横木（径10cm以上）

t
=
0.
1
5

溶接金網φ6.0×150×150

コンクリート路面工　18-8-40 高炉（Ｂ）

コンクリート路面工(t=15cm)標準断面図
S=1/50

LC

幅員　Ｗ

Ｌ-0.2

Ｌ
0.10

0.
1
0

Ｗ

Ｗ
-0
.
2

スペーサー
1m2当りに4個以上設置

溶接金網φ6.0×150×150

0.
0
7

0.10 0.10

0
.
08

エラスタイト　t=10mm

目地は、５～１０ｍに１箇所施工

注：スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

1.00

1
.0
0

0
.5
0

0.50



海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

７ 年度令和

徳島県　海部郡　海陽町

500

１ １

徳 島 県

森林基幹道 KM/H

1/

２０２ 級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名

S=1/500
平　面　図

禅僧

平面図面(残土処理場(1))

No.0　～　No.0+30.5

１５

300

3
0
0

30
0

2
8
5

2
9
5

3
0
03
0
5

3
1
0

3
1
0

3
0
5

280

285

290

295

305

310

3
0
5

31
0

2
9
0

2
8
0

2
8
5

28
0

2
9
5

2
9
0

2
7
0

2
6
5

2
6
0

295

2
90

2
85

28
0

275

270

2
60

265

2
7
5

林
道
：
神
野
玉
笠
線

林道：神野玉笠線

木柵工(既設)

補強土壁工(既設)

（
既
設
）
作
業
路

（
既
設
）
作
業
路

（既設）作業路

R
=

I
P
.
  
4
4
 

I
P
.
  
4
7
 

NO.74   

N
O
.
7
5
 
 
 

N
O
.
7
7
 
 
 

NO.78   

N
O
.
8
2
 
 
 

I
P
.
  
4
6
 

NO
.80  

 

NO.8
1   

2
0
.
0

R=  20.0

R=
  
200

.0

N
O
.
7
6
 
 
 

I
P
.
  
4
5
 

R=  20.0

Ｎ

+50.
0

+40.
0

H=
28
5.
00
0

H=284.023

H=274.423

H=278.890

H=27
5.00

0

H=28
5.00

0

+111.0

+90.
0

+70.
0

+60.
0

+80.
0

+100
.0

+104
.00

+89.
0

H=28
0.00

0

+12
.5

+19
.0

+24
.0

+30
.5

No.
0

+ 7
.0

+ 4
.4

No.0

+10.0

+20.0

+30.0

角
型
U字

溝
(300)（

既
設
）

角
型
U字

溝
(6
00
) 
(既

設
)

木
柵
工
 (
既
設
)

残
土

処
理

区
間

BM GH=290.933
木杭釘天

スギ切株釘天
KBM1 GH=271.654

角型U字溝(300)

KBM2 GH=279.518
木杭釘天

：既設部

(R5施工)

(R5施工)

(R5施工)

別添図面参照

別添図面参照

別添図面参照

(R5施工)

別添図面参照

(R5施工)

丸太筋工（一本筋）

木柵工

木柵工

礫暗渠工(φ=150mm)

法
面
工
区
間

R7施
工
区
間

神野工区 禅僧



６

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ６波林　林開禅僧線神野

禅僧線 神野工区

1/200

縦　断　図

年度令和

徳島県　海部郡　海陽町

200

１ １

徳 島 県

森林基幹道 KM/H

1/

２０２ 級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名

No.0　～　No.0+30.5

縦断図面(残土処理場(1))

１６

林道：神野玉笠線

   B

NO.0

+10.0

+20.0

+30.0

+40.0

   A

GH= 251.80

264.20

259.80

270.00

257.90

265.00

+15.80

+13.70

+10.20

+7.10

GH=

FH=

D= 0.00

256.00

+4.00

260.00

GH=

FH=

D= 10.00

GH= 255.66

GH=

FH=

D= 10.00

GH=

FH=

D=

261.30

10.00

GH=

FH=

D= 10.00

275.00

280.00

300.00

290.00

280.00

270.00

260.00

+50.0

+60.0

+80.0

+70.0

285.00

10.00D=

FH=

GH=

+18.00

267.00

10.00D=

FH=

GH= 270.20

272.70

GH=

FH=

D= 10.00

275.00

GH=

FH=

D= 10.00

GH=

FH=

D= 10.00

GH=

FH=

D=

+100.0

GH=

FH=

D=

+90.0

277.60GH=

FH=

D=

+89.0

 1.00 9.00

+104.0

 4.00277.30

280.90 282.70

+19.24

289.44

+18.15

290.85

+15.94

290.94

+13.63

290.93

+13.38

290.98

+9.67

290.57

+7.69

290.39

13
.
70

1
0.
2
0

7.
1
0

1.00

1.00

1.00

6段目　FH=285.00

5段目　FH=280.00

4段目　FH=275.00

3段目　FH=270.00

2段目　FH=265.00

1段目　FH=260.00

7段目　FH=288.50

1
9.
2
4

1
8
.1
5 15
.
94 13

.
63

1
3
.3
8 9
.6
7 7.
6
9

1.00

1.00

18
.
00

8段目　FH=290.70

15
.
80

N
o.
0

+
7.
0

+
12
.5

+
19
.0

+
24
.0

+
30
.5

4.40 2.60 5.50 6.50 5.00 6.50

+
4.
4

1:
0.

20

1:1
.80

1:1
.80

1:1
.80

1:1
.80

1:1
.80

1:1
.80

1:1
.80

丸太筋工(一本筋)

角型Ｕ字溝(300)

木柵工

角型Ｕ字溝(300)

木柵工

(既設)

(既設)

GH=290.70
+62.3

L=10.00ｍ
水平排水材

Ｒ４

Ｒ５

礫暗渠工(φ=150mm)

丸太筋工(一本筋)

BM GH=290.933
+111.0（木杭釘天）

KBM1 GH=271.654
スギ切株釘天

(R5施工)

(R5施工)

(R5施工)

(R5施工)

(R5施工)

(R5施工)

(R5施工)

(R5施工)

計画

R6

R7 残土処理区間

植生シート工
R7施工



路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度 KM/H

施工主体

葉中

図面番号

設計者

級

年度

森林基幹道 ２ ２０

徳島県

1/100

線
禅僧
神野工区

徳島県　海部郡　海陽町

令和

番

No.0 ～ +30.5

横断図面（残土処理場(1)） 1 １

海陽町　開設工事（担い手確保型）
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

７

１７

+

GH=

FH=

D=

No.0

0.00

288.50

288.50

0.00

12.5

19.0

24.0

30.5 0.00

30.50

残土処理量

12.5

19.0

24.0

30.5

5.50

6.50

5.00

6.50 0.00

30.50

残土処理量

+

GH=

FH=

D= 6.50

+30.5

290.20

288.37

1.83

+

GH=

FH=

D=

+24.0

288.32

1.66

289.98

5.00

+

GH=

FH=

D= 6.50

2.44

+19.0

290.91

287.75

+

GH=

FH=

D=

+

GH=

FH=

D=

+7.0

+12.5

5.50

288.48

288.14

290.76

2.72

290.86

2.28

+

GH=

FH=

D=

288.48

+4.4

4.40

2.60

1.67

290.15

計画

R6

計画

計画

計画

R6

R6

R6

R6

0.00BA =

0.00BA =

BA =

BA =

BA =

BA =

BA = 35.30

44.10

32.40

20.10

6.80

(R5)

(R5)

(R5)

(R5)

(R5)

(R5)

(R5)

0.00BA =

0.00BA =

BA =

BA =

BA =

BA =

BA =

(R6)

(R6)

(R6)

(R6)

(R6)

(R6)

(R6)

1.50

0.90

15.20

14.00

7.70

0.00

NO.0 + 4.4 NO.0 + 4.4 4.40

2.60

5.50

6.50

5.00

6.50

0.00

4.40

2.60

35.30

44.10

32.40

20.10

6.80

77.66

103.22

210.38

170.63

67.25

22.10

651.23

651.23 / 1.25 = 520.98 m3

1.50

0.90

15.20

14.00

7.70

3.30

3.12

44.28

94.90

54.25

25.03

224.87

224.87 / 1.25 = 179.90 m3

測点名 断面間距離 断面積(m2) 体積(m3)

NO.0

NO.0 +

NO.0 +

NO.0 +

NO.0 +

NO.0 +

合計

0.00

7.0

R6禅僧線神野　残土処理量数量計算表

測点名 断面間距離 断面積(m2) 体積(m3)

NO.0

NO.0 +

NO.0 +

NO.0 +

NO.0 +

NO.0 +

合計

0.00

7.0

R7禅僧線神野　残土処理量数量計算表



標準断面図 標準展開図

S=1/50

止め釘（有機ワッシャー併用）

植生シート工定規図

禅増線 神野工区

展　開　図
S=1/200

海陽町　開設工事（担い手確保型）

１

令和

徳島県　海部郡　海陽町

1/

徳島県

２０２森林基幹道

年度

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

KM/H設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名

200

残土処理場 （林道：神野玉笠線神野工区 内）

１展開図面（残土処理場(1)）

Ｒ７波林　林開禅僧線神野

７

１８

１０００

５
０
０

５
０
０

10ｃｍ　

50
ｃ
ｍ

分解性樹脂ネット

止め釘（有機ワッシャー併用）

薄綿（種子・肥料・土壌改良資材）

工　種 面積(m2)

1.0ｍ×10.0ｍ

有機ワッシャ－付属Ｌ＝１５０mm

植生シート

止め釘 本

単位 数量

１１０

４４１

形　　　状　 　備　　　考　　品　　　名　
法面工(削り取り整形＋植生シート)

分解性樹脂

素　　材

５０ｍ2

1袋入数

有機ワッシャー付属ブラウン

目　合

15×20mm10.0m1.0m

色

ネ　　ッ　　ト

長　さ幅 備　　考

材料表

植生シート標準規格

（１００ｍ2当り）

ｍ2

39.10

39.10

39.30

4
.
5
0

4
.
5
0

4
.
5
0

3
.
5
0

3
.
0
0

36.00

36.80

37.00

4
.
5
04

.
5
0

15.00

17.
70

18.00

5
.
0
0

9.00

12.00

12
.6
0

10.80

7
.
1
0 7

.
1
0

4
.
6
0

12
.6
0 7

.
1
0

：既設部

3
.
5
0

3
.
0
0

4

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8.90

8.90

8.90

8.90

9.
60

9.6
0

14.40

1
4
.
1
0

2.
10

15

8.90 9.60

8.90 3.00

8.90 9.60

8.90 3.50

17.70

1
7
.
7
0

14.40

14.10 2.10

9.60 13.31

3.50 15.57

9.60 15.57

4.60 25.45

14.40 14.77

数量計算表（ヘロン公式）

区 分 a b c 面 積(m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12.00 7.10 12.60 41.66 

10

12.60 7.10 9.00 31.21 

11

7.10 10.80 12.60 38.28 

12

39.10 4.50 39.30 87.97 

13

39.30 39.10 4.50 87.97 

14

4.50 36.80 37.00 82.79 

15

37.00 36.00 4.50 79.92 

16

4.50 18.00 17.70 39.75 

17

17.70 15.00 5.00 34.00 

18

計

3.00

R7禅僧線神野工区（残土処理場）

13.31

621.53

621.53



７

Ｒ７波林　林開禅僧線神野

NO.0(BP) ～ No.0+54.5

海陽町　開設工事（担い手確保型）

平面図面（残土処理場(2)）

200

徳島県  海部郡  海陽町

禅僧線 神野工区

１ １

徳　島　県

1/

KM/H２０２森林基幹道

年度令和

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名

１９

平地面積 1,423.96m2

（R6年度施工）

カゴ工(H×W=0.50m×1.20m) L=31.00m

（R6年度施工）

No
.0

+
3.
5

+
12
.5

+2
4.
7

+
34
.7

+
45
.7

+5
4.
5

N

48.40FH=
48
.4
0

FH
=

48
.4
0

FH
=

48
.
90

FH
=

48.40FH=

L=30.00m

床版センター鋲天
BM GH=49.020BM GH=49.020

48
.4
0

FH
=

48
.9
0

FH
=

57

57

56

56

54

54

53

53

52

52

51

51

49

49

48

48

47

47

55

55

50

50

方向杭
方向杭

方向杭
方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

既設作業路

林道神野岡本線

48
.4
0

FH
=

1

2

3

4

工　種 1 2 3 4 合　計

土羽打ち工 37.9 13.3 22.0 4.6 77.8 m2

植生シート工 m2

m

m

m

VU管(φ200) 3.30 3.30

土留工(ふとん籠) 170.00 170.00

残土処理場数量集計表（全体計画）

37.9 13.3 22.0 4.6 77.8

礫暗渠工(φ150) 30.00 30.00

吸出防止材 116.50 116.50

礫暗渠工(φ150mm)

m2



Ｒ７波林　林開禅僧線神野
海陽町　開設工事（担い手確保型）

７

縦断図面（残土処理場(2)）

100

徳島県  海部郡  海陽町

禅僧線 神野工区

１ １

徳　島　県

1/

KM/H２０２森林基幹道

年度令和

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名

NO.0 ～ No.0+54.5

２１

60.000

測 点 番 号

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

計 画 高

NO
.
0

49
.
67

50.000

DL=40.000

1
：
1
00

1：100

0.
0
0

0
.0
0

切 盛

4
9.
6
0

-
0
.0
7

BM GH=49.020
床板センター鋲天

+3
.
5

47
.
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3.
5
0

3
.5
0

4
9.
6
0

+
1
.9
2

+1
2
.5

47
.
62

9.
0
0

1
2
.5
0

4
9.
6
0

+
1
.9
8

+2
4
.7

47
.
60

1
2.
2
0

2
4
.7
0

4
9.
6
0

+
2
.0
0

+3
4
.7

47
.
70

1
0.
0
0

3
4
.7
0

4
9.
6
0

+
1
.9
0

+4
5
.7

48
.
06

1
1.
0
0

4
5
.7
0

4
9.
6
0

+
1
.5
4

+5
4
.5

48
.
11

8.
8
0

5
4
.5
0

4
8.
9
0

+
0
.7
9

FH=49.60 1:1.50

土羽打ち工
植生シート工

FH=48.90

林道神野岡本線

礫暗渠工(φ150mm)
L=30.00m

計画

カゴ工(H×W=0.50m×1.20m)
（R6年度施工）



禅僧線 神野工区

徳島県  海部郡  海陽町

７

Ｒ７波林　林開禅僧線神野
海陽町　開設工事（担い手確保型）

横断図面（残土処理場(2)）

NO.0(BP) ～ No.0+12.5

100

２ １

徳　島　県

1/

KM/H２０２森林基幹道

年度令和

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名

２１

方向杭

方向杭

No.0

+0.07

GH=49.67

FH=49.60

D= 0.00

+3.5

+1.92

GH=47.68

FH=49.60

D= 3.50

+12.5

+1.98

GH=47.62

FH=49.60

D= 9.00

方向杭

方向杭

方向杭

方向杭

1:1.50

1:1.50

-3.0%

-3.0%

FH=48.40

FH=48.40

FH=49.13

FH=49.18

-3.0%

R6 BP

水抜管（φ200mm）L=3.30m

礫暗渠工(φ150mm)
L=30.00m

BA = 45.80

BA = 70.30

（R6年度施工）
（R6年度施工）

：既設構造物

：既設構造物

計画

計画

カゴ工(H×W=0.50m×1.20m)
（R6年度施工）



Ｒ７波林　林開禅僧線神野
海陽町　開設工事（担い手確保型）

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級

令和 年度

森林基幹道 ２ ２０ KM/H

1/

徳　島　県

２２

禅僧線 神野工区

徳島県  海部郡  海陽町

100

横断図面（残土処理場(2)）

NO.0+24.7 ～ No.0+54.5

７

２２

：既設構造物

：既設構造物

計画

計画

計画

計画

カゴ工(H×W=0.50m×1.20m)
（R6年度施工）

方向杭
方向杭

+24.7

+2.00

GH=47.60

FH=49.60

D= 12.20

+34.7

+1.90

GH=47.70

FH=49.60

D= 10.00

方向杭

方向杭

+45.7

+1.54

GH=48.06

FH=49.60

D= 11.00

方向杭
方向杭

+54.5

+0.79

GH=48.11

FH=48.90

D= 8.80

方向杭
方向杭

1:1.50

1:1.50

1:1.50

-3.0%

-3.0%

-3.0%

残土処理場許容量数量計算表

測　点
距　離

（ｍ）

　No.0 0.00

　+3.5 3.50

　+12.5 9.00

　+24.7 12.20

　+34.7 10.00

　+45.7 11.00

　+54.5 8.80

合　計 54.50

残土処理場許容量

FH=48.40

FH=49.06

FH=48.40

FH=49.03

FH=48.40

FH=49.22

FH=48.90

断面積 平　均 体　積

（ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

45.80

70.30 58.10 522.90

62.90 66.60 812.52

56.40 59.70 597.00

26.00 41.20 453.20

0.00 13.00 114.40

22.90 80.15

0.00

盛　土

R6 EP

BA = 62.90

BA = 56.40

BA = 26.00

BA = 0.00

2,580.17

2,064.14／1.25　＝2,580.17



海陽町　開設工事（担い手確保型）

構造図面（残土処理場(2)）

縦断面図
SC:1/100

土留工展開図
SC:1/100

横断面図
SC:1/100

NO.0(BP) ～ No.0+54.5

徳島県  海部郡  海陽町

禅僧線 神野工区

１ １

徳　島　県

図示

KM/H２０２森林基幹道

年度令和

級

設計者

図面番号

番葉中

施工主体

設計速度級別区分

事業名

測　　点

審査者

縮　　尺

施工地

名　　称

年　　度

林道区分

路線名
Ｒ７波林　林開禅僧線神野

７

２３

礫暗渠工（φ=150mm）
L=30.0m

（R6年度施工）

吸出防止材（不織布　短繊維　t=10mm）

水抜管(VPφ200mm)

床掘（礫質土）

礫暗渠工（φ150mm）

146.00(L=2.0m)＋24.00(L=3.0m)

(31.00+6.00+2.00+2.00)×2.10+(6.00+15.00+1.00+1.00)×1.30+1.00×0.50

ｍ

ｍ3

ｍ3.30

ｍ2

30.00 ｍ

170.00

116.50

全体計画

(16.00+7.10+11.70+2.90)×1.50 56.55

基面整正 (32.00+12.00+17.00+4.00)×1.20 ｍ278.00

ｍ

ｍ3

ｍ

ｍ2

ｍ

ｍ2

ｍ

ｍ3

ｍ

ｍ2

ｍ

ｍ2

3.30

31.00

15.50

24.00

30.00

37.20

32.55

40.80

R6年度工　種 算　式 全体数量

カゴ工（フトン篭）　H×W=0.5m×1.2m

R7年度

95.00

66.10

---

---

植生シート工
土羽打ち工

植生シート工
土羽打ち工

方向杭

水抜管(VPφ200)
L=3.30m

吸出し防止材

1.200.30

0.30
0
.5
0

割栗石5～15ｃｍ

0
.5
00
.5
0

1
.5
0

FH=48.40

FH=46.90

(1) 46.90

(2) 47.40

(3) 47.90

48.90FH=

(4) 48.40

(2) 47.40

(3) 47.90

48.90FH=

(4) 48.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

12.00

2.00

27 28 29 30 4

32 32 33 35 36 37 38 39 4031 34 41 42 43

44 45 46

48 4947 58 6059 61 62 71

52 53 54 5550 51 67 68 69 7

70

8

7372

65 66

6

(1) 46.90

+
3.
5

+
12
.
5

+
24
.
7

+
34
.
7

+
45
.
7

+
54
.
5

N
o.
0

6.00

2.00

4.0032.00

15.00

6.00

ＥＬ＝ ４０．００

6463

5756

17.00

5

1.00

1:1.50

FH=49.13FH=49.60 1:1.50 FH=48.90

割栗石5～15ｃｍ

1.200.30

0.30

0
.5
0 0
.5
00
.5
0

1
.5
0

FH=47.40

-3.0%

L=30.0m

1.00

床掘（礫質土）= 7.10

床掘（礫質土）= 11.70 床掘（礫質土）= 2.90

床掘幅
1.50

1.20 0.30

ふとん籠工　73×2.00m+8×3.00m=170.00m（全体計画）

礫暗渠工(φ150mm)

R6年度施工　カゴ工(H×W=0.5m×1.2m) L=31.00m（１段目）


