
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



別添

令和７年度 標示(№１－２)県単

工　　事　　概　　要

徳島県警察本部交通部交通規制課

R７警交　西岡モータース前交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事

　　　本工事は、徳島県警察本部作成に係る「交通安全施設設置工事仕様書」に基づき

　行うものとする。



工事名 設計用紙(1)

工事箇所 三好市西祖谷山村徳善131番地1先ほか

設計金額 円

工　　　事　　　総　　　括　　　表

9,874,700

9,874,700

内訳書

(1)× 26.21 %

(1+2)× 62.54 %

(1+2+3)× 22.6 %

10 %

R７警交　西岡モータース前交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事

合　　    計 9,874,700

消費税相当額 897,700

 4 一般管理費 １式 1,654,176

工 事 価 格 8,977,000

 3 現場管理費 １式 2,817,000

 1 直接工事費 １式 3,570,824

 2 共通仮設費 １式 935,000

名　　　         称 摘　　　　要

合　　　　計

　　その他

　　県単独事業 式

9,874,700

名　　　　　称 摘   要 数   量

1

　　補助事業

金      額

備　　　　　　考

備　　　　　　考

単  位 金      額



標示明細書
設計用紙(2)

名　　　　　称 数  量 単位 単   価 金   額

1 横 断 歩 道

実　　　線

横断歩道 45㎝ 1452 m 904 1,312,608

横断歩道（夜間工事） 45㎝ 147 m 1,104 162,288

停止線 45㎝ 166 m 822 136,452

停止線（夜間工事） 45㎝ 12 m 985 11,820

小　　　計 1,777 m 1,623,168

図　　　示

横断歩道予告（縮小サイズ） 32 個 6,940 222,080

横断歩道予告（縮小サイズ）（夜間工事） 6 個 9,297 55,782

小　　　計 38 個 277,862

計 1,901,030

2 一　時　停　止

実　　　線

一時停止線 45㎝ 34 m 822 27,948

小　　　計 34 m 27,948

図　　　示

止まれ文字（縮小サイズ） 7 個 8,323 58,261

小　　　計 7 個 58,261

計 86,209

3 図 示 標 示

左矢 指定方向外 2 個 5,294 10,588

停止禁止 1 個 25,599 25,599

最高速度 50（夜間工事） 1 個 21,787 21,787

最高速度 40 3 個 17,661 52,983

計 7 個 110,957

4 実 線 標 示

進路変更禁止 15㎝ 85 m 436 37,060

計 85 m 37,060

5 抹　　消 幅15cm換算 699 m 568 397,032

幅15cm換算（夜間工事） 134 m 839 112,426

計 833 m 509,458

6 労　務　費

路側標識板取外 産廃処理共 66 枚 2,730 180,180

計 66 枚 180,180

7 その他 台帳記載本数

管理台帳作成 45 枚 374 16,830 （横 72 本 一停 10 本）

計 45 枚 16,830 （横・一停 24 本）

9 交 通 誘 導 費

一 式 15850 円× 34 人 昼間

一 式 23775 円× 8 人 夜間

交通誘導警備員 34 人 15,850 538,900

交通誘導警備員（夜間工事） 8 人 23,775 190,200 42

計 42 人 729,100

一 式 3,570,824直 接  工 事 費

摘　　要 備   考


