
契約保証 金銭的保証を必要とする場合 本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」
であり、４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事
実施要領参照）を計上している。現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正

4 週 8 休以上

単価地区 三好２ 注意

単価使用年月 令和7年5月 「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費
の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する
ものではない。施工地域区分 山間僻地及び離島

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

見積参考資料   

Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥
三好市　開設工事（担い手確保型）

工事名

◇経費情報

工種区分 道路工事



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 西部県民局農林水産部（三好）森林土木　

 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）

 世戸谷粟山奥線　粟山奥工区

 Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）

 三好市山城町粟山

 

 当初積算

 徳島県

 三好２

 令和７年３月

 令和７年５月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)

(   1/ 107)



事業名

本工事費計

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号

(   2/ 107)

金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

通勤補正区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 【森林土木工事】

 道路工事

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 補正なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 しない 

 山間僻地及び離島 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   3)

(   3/ 107)



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

  5 ・・間接工事費

  6 ・・・共通仮設費

  7 ・・・・共通仮設費（率計上）

  8 ・・・・技術管理費

  9 ・・・現場管理費

 10 ・・・・現場管理費（率計上）

 11 ・一般管理費等

 12 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 

1.000 

式

式

単位数  量

(   4/ 107)



事業名

 13 純工事費

項  目  名 金  額

工事別鏡
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量

(   5/ 107)



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・土工
  
・・土工
    No.33+10.1～No.40
・・・ 切土　礫質土
       
・・・ 切土　軟岩Ⅰ(A)
       
・・・ 切土　軟岩Ⅱ
       
・・・ 盛土
       
・・・ 土羽（本線）
       
・・・ 土羽（木材集積場）
       
・・・ 捨土
       

・路面工
  
・・路面工
    No.33～No.39+2.0(MC.22)
・・・ コンクリート路面工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量

(   6/ 107)



事業名

・法面保護工
  
・・法面保護工
    
・・・ 法面保護工
       

・擁壁工
  
・・擁壁工（コンクリート）
    
・・・ 擁壁工(コンクリート)
       No.33+12.6 ～ No.34+10.7
・・・ 擁壁工(コンクリート)
        No.34+10.7～No.35+19.7
・・擁壁工（補強土壁）
    
・・・ 擁壁工（補強土壁）
       No.37+13.1 ～ No.39+12.3

・排水施設工
  
・・排水施設工
    
・・・ 横断側溝（グレーチング）
       No.34+14.0
・・・ 横断側溝（グレーチング）
       No.35+10.0

・道路付属施設工
  
・・道路付属施設工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量

(   7/ 107)



事業名

・・・ 道路付属施設工
       

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 落石防護柵工
       

・支障木処理工
  
・・支障木処理工
    
・・・ 伐採費
       No.34+14.0～No.40
・・枝条片付
    
・・・ 枝条片付
       
・・根株処理
    
・・・ 根株処理
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量

(   8/ 107)



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・技術管理費
  
・・技術管理費
    
・・・ 盛土材試験
       小型補強土壁工

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量

(   9/ 107)



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・土工
  
・・土工
    No.33+10.1～No.40
・・・ 切土　礫質土
       
　　　　地山掘削工(床堀)　礫質土
        山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし
　　　　埋戻し
        最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり
　　　　地山掘削工(片切)　礫質土
        林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土
　　　　地山掘削工(オープンカット)　礫質土
        地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫
        質土,障害なし

　　　　掘削土積込　礫質土
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　機械切土法面整形
        礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

・・・ 切土　軟岩Ⅰ(A)
       
　　　　地山掘削工(床堀)　軟岩Ⅰ(A)
        山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし
　　　　地山掘削工(片切)　軟岩Ⅰ(A)
        林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ
　　　　地山掘削工(オープンカット)　軟岩Ⅰ(A)
        地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  14号
単Ａ
Ｓ単  40号
単Ａ
Ｓ単  12号
単Ａ
Ｓ単   6号

単Ａ
Ｓ単   7号

単Ａ
Ｓ単  22号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  15号
単Ａ
Ｓ単  13号
単Ａ
Ｓ単   8号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/  13)

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

296.000 

236.000 

374.000 

29.000 

376.000 

244.500 

1.000 

442.000 

444.000 

320.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  10/ 107)



事業名

　　　　掘削土積込　軟岩Ⅰ(A)
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　機械切土法面整形
        岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

・・・ 切土　軟岩Ⅱ
       
　　　　地山掘削工(床堀)　軟岩Ⅱ
        床掘Ⅰ,軟岩(Ⅱ)
　　　　掘削土取除き
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

　　　　掘削土積込　軟岩Ⅱ
        ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
        性土・礫質土,障害なし

・・・ 盛土
       
　　　　林道工事における盛土
        路床,2.5m以上4.0m未満,-,-
　　　　林道工事における盛土
        路体,2.5m以上4.0m未満,-,-
　　　　盛土運搬 L=0.02km 礫質土
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　盛土運搬 L=0.02km 軟岩Ⅰ(A)
        10ｔ車,軟岩,0.02km,バックホウ　山積0.45m3

単Ａ
Ｓ単   9号

単Ａ
Ｓ単  23号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  18号
単Ａ
Ｓ単  10号

単Ａ
Ｓ単  11号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  19号
単Ａ
Ｓ単  20号
単Ａ
Ｓ単  26号
単Ａ
Ｓ単  27号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/  13)

備  考

m3

㎡

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

649.000 

340.300 

1.000 

21.000 

8.000 

11.000 

1.000 

253.000 

129.000 

44.000 

77.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  11/ 107)



事業名

　　　　盛土運搬 L=0.02km 軟岩（Ⅱ）
        10ｔ車,軟岩,0.02km,バックホウ　山積0.45m3

・・・ 土羽（本線）
       
　　　　盛土法面整形(削取り整形)
        礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

・・・ 土羽（木材集積場）
       
　　　　盛土法面整形(削取り整形)
        礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
　　　　丸太筋工(1段積)
        

・・・ 捨土
       
　　　　捨土運搬　礫質土　L=0.5km
        10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.5km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　捨土運搬　軟岩Ⅰ(A)　L=0.5km
        10ｔ車,軟岩,0.5km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　捨土運搬　軟岩Ⅱ　L=0.5km
        10ｔ車,軟岩,0.5km,バックホウ　山積0.45m3
　　　　林道工事における盛土
        路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし

単Ａ
Ｓ単  28号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  24号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  25号
単Ａ
Ｓ単  66号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  29号
単Ａ
Ｓ単  30号
単Ａ
Ｓ単  31号
単Ａ
Ｓ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/  13)

備  考

m3

式

㎡

式

㎡

ｍ

式

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

15.100 

1.000 

420.500 

90.900 

1.000 

332.000 

573.000 

10.000 

914.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　
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事業名

・路面工
  
・・路面工
    No.33～No.39+2.0(MC.22)
・・・ コンクリート路面工
       
　　　　コンクリート路面工
        路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15ｍ
　　　　悪路補正割増
        コンクリート路面工
　　　　不陸整正
        無し,-,あり
　　　　溶接金網敷設工
        φ6.0×150×150
　　　　溝形鋼
        厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m
　　　　目地材設置工
        30m2以上,瀝青繊維質目地板 t=10mm
　　　　舗装止め丸太工(1段)
        
　　　　均し型枠
        一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

・法面保護工
  
・・法面保護工
    
・・・ 法面保護工
       
　　　　植生マット工（腐食型）
        1m×10m,亀甲金網付,φ9×200アンカー仕様

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  37号
単Ａ
Ｔ単  13号
単Ａ
Ｓ単  51号
単Ａ
Ｔ単   1号
単Ａ

単Ａ
Ｓ単  43号
単Ａ
Ｓ単  68号
単Ａ
Ｓ単  46号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   2号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   4/  13)

備  考

式

式

式

㎡

m3

㎡

㎡

kg

㎡

ｍ

㎡

式

式

式

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

516.300 

77.400 

516.300 

481.900 

375.200 

7.600 

120.200 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

224.500 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  13/ 107)



事業名

　　　　植生基材付マット工（腐食型）
        菱形金網併用,φ9×200アンカー仕様
　　　　丸太伏工（SL=2.0m）
        杉・桧リングバーカー皮むき半割使用

・擁壁工
  
・・擁壁工（コンクリート）
    
・・・ 擁壁工(コンクリート)
       No.33+12.6 ～ No.34+10.7
　　　　コンクリート擁壁（本体）
        2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)
　　　　悪路補正割増
        無筋構造物
　　　　コンクリート擁壁（基礎）
        2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)
　　　　悪路補正割増
        小型構造物
　　　　基面整正
        -

・・・ 擁壁工(コンクリート)
        No.34+10.7～No.35+19.7
　　　　コンクリート擁壁(本体)
        一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)
　　　　悪路補正割増
        無筋構造物
　　　　型枠(本体)
        一般型枠,鉄筋･無筋構造物

単Ａ
Ｔ単   3号
単Ａ
Ｔ単  12号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  41号
単Ａ
Ｔ単  14号
単Ａ
Ｓ単  42号
単Ａ
Ｔ単  15号
単Ａ
Ｓ単  38号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  52号
単Ａ
Ｔ単  14号
単Ａ
Ｓ単  47号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   5/  13)

備  考

㎡

ｍ

式

式

式

m3

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

㎡

単位 単  価

340.300 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

67.000 

67.000 

27.100 

27.100 

35.400 

1.000 

196.100 

196.100 

257.100 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  14/ 107)



事業名

　　　　コンクリート擁壁(基礎)
        一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)
　　　　悪路補正割増
        小型構造物
　　　　型枠(基礎)
        一般型枠,小型構造物
　　　　基面整正
        -
　　　　目地材
        30m2以上,瀝青繊維質目地板 t=10mm
　　　　足場損料
        
　　　　硬質ポリ塩化ビニル管
        薄肉管VU　径65　 長4.0m
　　　　水抜きフィルター
        φ65mm用

・・擁壁工（補強土壁）
    
・・・ 擁壁工（補強土壁）
       No.37+13.1 ～ No.39+12.3
　　　　補強材壁面敷設組立締固め等
        壁高1.8m 土羽タイプ
　　　　補強材壁面敷設組立締固め等
        壁高2.4m 土羽タイプ
　　　　補強材壁面敷設組立締固め等
        壁高3.0m 土羽タイプ
　　　　補強材壁面敷設組立締固め等
        壁高3.6m 土羽タイプ
　　　　補強材壁面敷設組立締固め等
        壁高4.2m 土羽タイプ
　　　　補強材壁面敷設組立締固め等
        壁高4.8m 土羽タイプ

単Ａ
Ｓ単  53号
単Ａ
Ｔ単  15号
単Ａ
Ｓ単  48号
単Ａ
Ｓ単  38号
単Ａ
Ｓ単  44号
単Ａ
Ｓ単  36号
単Ａ

単Ａ

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   5号
単Ａ
Ｔ単   7号
単Ａ
Ｔ単   8号
単Ａ
Ｔ単   9号
単Ａ
Ｔ単  10号
単Ａ
Ｔ単  11号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   6/  13)

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

本

個

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

79.200 

79.200 

24.300 

70.400 

21.200 

68.100 

25.000 

62.000 

1.000 

1.000 

4.800 

18.800 

17.900 

28.800 

25.200 

28.600 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  15/ 107)



事業名

　　　　基面整正
        -

・排水施設工
  
・・排水施設工
    
・・・ 横断側溝（グレーチング）
       No.34+14.0
　　　　鋼製グレーチング(圧接型受枠付)
        横断Ｔ－25　995×500×65
　　　　コンクリート(受台+呑口)
        小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
　　　　悪路補正割増
        小型構造物
　　　　型枠(受台+呑口)
        一般型枠,小型構造物
　　　　基礎栗石工(受台+呑口)
        20cm,敷均し
　　　　石材運搬
        割栗石80mm～150mm　基礎栗石用
　　　　基面整正(受台+呑口)
        -
　　　　地山掘削工(床堀)　礫質土(受台+呑口)
        山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし
　　　　地山掘削工(床堀)　軟岩Ⅰ(受台+呑口)
        山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし
　　　　ふとんかご
        設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm
　　　　石材運搬
        割栗石150mm～200mm　ふとんかご用
　　　　コルゲートＵ字フリューム
        A形 幅600×高600mm　板厚1.6mm（めっき）

単Ａ
Ｓ単  38号

1 式当たり

単Ａ

単Ａ
Ｓ単  45号
単Ａ
Ｔ単  15号
単Ａ
Ｓ単  49号
単Ａ
Ｓ単  34号
単Ａ
Ｔ単   4号
単Ａ
Ｓ単  39号
単Ａ
Ｓ単  16号
単Ａ
Ｓ単  17号
単Ａ
Ｓ単  50号
単Ａ
Ｔ単   6号
単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   7/  13)

備  考

㎡

式

式

式

組

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

ｍ

m3

ｍ

単位 単  価

67.000 

1.000 

1.000 

1.000 

6.000 

2.600 

2.600 

15.700 

8.600 

1.700 

8.600 

1.000 

1.000 

2.000 

1.200 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  16/ 107)



事業名

・・・ 横断側溝（グレーチング）
       No.35+10.0
　　　　鋼製グレーチング(圧接型受枠付)
        横断Ｔ－25　995×500×65
　　　　コンクリート(受台+呑口)
        小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
　　　　悪路補正割増
        小型構造物
　　　　型枠(受台+呑口)
        一般型枠,小型構造物
　　　　基礎栗石工(受台+呑口)
        20cm,敷均し
　　　　石材運搬
        割栗石80mm～150mm　基礎栗石用
　　　　基面整正(受台+呑口)
        -
　　　　地山掘削工(床堀)　礫質土(受台+呑口)
        山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし
　　　　地山掘削工(床堀)　軟岩Ⅰ(受台+呑口)
        山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし
　　　　ふとんかご
        設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm
　　　　石材運搬
        割栗石150mm～200mm　ふとんかご用
　　　　コルゲートＵ字フリューム
        A形 幅600×高600mm　板厚1.6mm（めっき）

・道路付属施設工
  

1 式当たり

単Ａ

単Ａ
Ｓ単  45号
単Ａ
Ｔ単  15号
単Ａ
Ｓ単  49号
単Ａ
Ｓ単  34号
単Ａ
Ｔ単   4号
単Ａ
Ｓ単  39号
単Ａ
Ｓ単  16号
単Ａ
Ｓ単  17号
単Ａ
Ｓ単  50号
単Ａ
Ｔ単   6号
単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   8/  13)

備  考

式

組

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

ｍ

m3

ｍ

式

単位 単  価

1.000 

6.000 

2.600 

2.600 

16.200 

8.200 

1.600 

8.200 

1.000 

1.000 

2.000 

1.200 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  17/ 107)



事業名

・・道路付属施設工
    
・・・ 道路付属施設工
       
　　　　ガードレール設置工
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
　　　　ガードレール設置工
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m以下),
        直支柱,しない

　　　　鉄筋加工
        13mm以下
　　　　ガードレール設置工
        土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 落石防護柵工
       
　　　　落石防護柵工
        

・支障木処理工
  
・・支障木処理工
    
・・・ 伐採費
       No.34+14.0～No.40

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  54号
単Ａ
Ｓ単  55号

単Ａ
Ｓ単  33号
単Ａ
Ｓ単  56号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  69号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   9/  13)

備  考

式

式

ｍ

ｍ

ton

ｍ

式

式

式

ｍ

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

24.000 

16.000 

0.060 

37.000 

1.000 

1.000 

1.000 

90.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

(  18/ 107)



事業名

　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　22cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　24cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　25cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　26cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　27cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　28cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　29cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　30cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　31cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　32cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　33cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　34cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　35cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　36cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　37cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　38cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　39cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　40cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  10/  13)

備  考

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

2.000 

5.000 

1.000 

2.000 

4.000 

6.000 

5.000 

3.000 

9.000 

5.000 

13.000 

11.000 

15.000 

7.000 

5.000 

9.000 

7.000 

12.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  19/ 107)



事業名

　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　41cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　42cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　43cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　44cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　45cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　46cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　47cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　48cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　50cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　51cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　52cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　53cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　54cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　60cm
　　　　スギ　伐採費
        胸高直径　65cm
　　　　雑木　伐採費
        胸高直径　13cm
　　　　雑木　伐採費
        胸高直径　14cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  11/  13)

備  考

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

10.000 

12.000 

4.000 

9.000 

6.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  20/ 107)



事業名

・・枝条片付
    
・・・ 枝条片付
       
　　　　枝条片付
        １種

・・根株処理
    
・・・ 根株処理
       
　　　　根株運搬　L=0.5km
        
　　　　木材チップ化
        投入・破砕・チップ材仮置き
　　　　チップ運搬　L=0.5km
        
　　　　丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)
        

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単   5号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  57号
単Ａ
Ｓ単  35号
単Ａ
Ｓ単  58号
単Ａ
Ｓ単  67号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  12/  13)

備  考

式

式

㎡

式

式

m3

m3

m3

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1,774.000 

1.000 

1.000 

98.300 

77.300 

40.000 

40.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

(  21/ 107)



事業名

技術管理費

・技術管理費
  
・・技術管理費
    
・・・ 盛土材試験
       小型補強土壁工
　　　　土粒子の密度試験
        1試料あたり3個
　　　　三軸圧縮試験
        CD試験

1 式当たり

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  13/  13)

備  考

式

式

式

試料

試料

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

(  22/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/  69)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  23/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/  69)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  24/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

法面工
法面工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
法面工

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/  69)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  25/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   4/  69)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  26/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

枝条片付
枝条片付
１種
1)植生区分
2)山林砂防工（普通作業員)
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   5/  69)

備  考

㎡

人

㎡

単位 単  価

0.420 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

１種
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  27/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

地山掘削工(オープンカット)　礫質土
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘
性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
97.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   6/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  28/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

掘削土積込　礫質土
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   7/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  29/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

地山掘削工(オープンカット)　軟岩Ⅰ(A)
バックホウ掘削積込み(土砂)
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害
なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
73.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   8/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
軟岩(Ⅰ)A
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  30/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

掘削土積込　軟岩Ⅰ(A)
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   9/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  31/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

掘削土取除き
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  10/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  32/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

掘削土積込　軟岩Ⅱ
バックホウ掘削積込み(土砂)
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂
質土・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分
2)施工土量区分
3)制限区分
4)土質区分
5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
90.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  11/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.490 

1.000 

65.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
林道工事での施工土量5,000m3未満
-
砂・砂質土・粘性土・礫質土
障害なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  33/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

地山掘削工(片切)　礫質土
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土
1)作業内容
2)土質区分
普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  12/  69)

備  考

m3

人

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

0.180 

0.140 

0.090 

6.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

林道工事
砂・砂質土・粘性土・礫質土

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  34/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

地山掘削工(片切)　軟岩Ⅰ(A)
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)
林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ
1)作業内容
2)土質区分
普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  13/  69)

備  考

m3

人

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

0.260 

0.190 

0.120 

8.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

林道工事
岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  35/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

地山掘削工(床堀)　礫質土
作業土工(床掘工)
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,
土留なし

1)規格区分
2)土質区分
3)現場条件区分
4)土留方式区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  14/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

0.930 

0.670 

39.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

山積0.45m3(平積0.35m3)
砂・砂質土、粘性土、礫質土
障害なし
土留なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  36/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

地山掘削工(床堀)　軟岩Ⅰ(A)
作業土工(床掘工)
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留な
し

1)規格区分
2)土質区分
3)現場条件区分
4)土留方式区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  15/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.260 

0.910 

53.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

山積0.45m3(平積0.35m3)
岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A
障害なし
土留なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  37/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

地山掘削工(床堀)　礫質土(受台+呑口)
作業土工(床掘工)
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,
土留なし

1)規格区分
2)土質区分
3)現場条件区分
4)土留方式区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  16/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

0.930 

0.670 

39.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

山積0.45m3(平積0.35m3)
砂・砂質土、粘性土、礫質土
障害なし
土留なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  38/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

地山掘削工(床堀)　軟岩Ⅰ(受台+呑口)
作業土工(床掘工)
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留な
し

1)規格区分
2)土質区分
3)現場条件区分
4)土留方式区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  17/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.260 

0.910 

53.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

山積0.45m3(平積0.35m3)
岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A
障害なし
土留なし

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  39/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

地山掘削工(床堀)　軟岩Ⅱ
大型ブレーカ(岩石工)
床掘Ⅰ,軟岩(Ⅱ)
1)作業区分
2)岩分類
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ポイントチゼル
油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級

  
当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  18/  69)

備  考

m3

時間

日

人

Ｌ

本

m3

単位 単  価

1.020 

0.170 

0.170 

15.000 

0.010 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

床掘Ⅰ
軟岩(Ⅱ)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  40/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

林道工事における盛土
林道工事における盛土
路床,2.5m以上4.0m未満,-,-
1)工種区分
2)施工幅員
3)施工土量
4)障害の有無
5)長期割引単価区分(賃料機械)
6)山林砂防工(普通作業員)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  19/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

日

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

4.970 

3.030 

209.000 

5.180 

3.030 

36.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

路床
2.5m以上4.0m未満
-
-
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  41/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

林道工事における盛土
林道工事における盛土
路体,2.5m以上4.0m未満,-,-
1)工種区分
2)施工幅員
3)施工土量
4)障害の有無
5)長期割引単価区分(賃料機械)
6)山林砂防工(普通作業員)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  20/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

日

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

4.100 

2.500 

173.000 

4.280 

2.500 

30.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

路体
2.5m以上4.0m未満
-
-
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  42/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

林道工事における盛土
林道工事における盛土
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし
1)工種区分
2)施工幅員
3)施工土量
4)障害の有無
5)長期割引単価区分(賃料機械)
6)山林砂防工(普通作業員)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
普通作業員

  
当たり算出

<損料>

<賃料>

算出数量
100.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  21/  69)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

日

人

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.980 

0.600 

41.000 

1.110 

0.600 

9.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

路体
4.0m以上
5,000m3未満
障害なし
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  43/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

機械切土法面整形
機械切土法面整形
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  22/  69)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.500 

2.100 

5.600 

0.950 

48.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

礫質土
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  44/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

機械切土法面整形
機械切土法面整形
岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  23/  69)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.600 

3.100 

8.200 

1.390 

71.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  45/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

盛土法面整形(削取り整形)
盛土法面整形(削取り整形)
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  24/  69)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.100 

0.500 

3.100 

0.530 

27.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

礫質土
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  46/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

盛土法面整形(削取り整形)
盛土法面整形(削取り整形)
礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
1)土質区分
2)規格区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  25/  69)

備  考

㎡

人

人

時間

人

Ｌ

㎡

単位 単  価

0.100 

0.500 

2.300 

0.390 

35.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

礫質土
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  47/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

盛土運搬 L=0.02km 礫質土
ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ　山積0.4
5m3

1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
13.600 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  26/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
粘性土・砂・砂質土・礫質土
5.300m3
0.020km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 普通

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  48/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

盛土運搬 L=0.02km 軟岩Ⅰ(A)
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,0.02km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
11.100 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  27/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
0.020km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 普通

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  49/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

盛土運搬 L=0.02km 軟岩（Ⅱ）
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,0.02km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
11.100 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  28/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
0.020km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 普通

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  50/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

捨土運搬　礫質土　L=0.5km
ダンプトラック運搬
10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.5km,バックホウ　山積0.45
m3

1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
12.400 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  29/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
粘性土・砂・砂質土・礫質土
5.300m3
0.500km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  51/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

捨土運搬　軟岩Ⅰ(A)　L=0.5km
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,0.5km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.100 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  30/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
0.500km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  52/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

捨土運搬　軟岩Ⅱ　L=0.5km
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,0.5km,バックホウ　山積0.45m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.100 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  31/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
4.300m3
0.500km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  53/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,42.8km,バックホウ　山積0.8m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.500 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  32/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
6.000m3
42.800km
バックホウ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  54/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

鉄筋加工
鉄筋加工
13mm以下
1)鉄筋径区分
2)山林砂防工（普通作業員)
3)鉄筋計上区分
4)鉄筋コードの選択(単位:ton)
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

異形棒鋼
SD295　　　　　D13
諸雑費

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  33/  69)

備  考

ton

人

人

人

ton

ton

単位 単  価

0.200 

1.100 

0.700 

1.030 

0.020 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

13mm以下
普通作業員
鉄筋を計上する

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  55/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

基礎栗石工(受台+呑口)
基礎栗石工
20cm,敷均し
1)厚さ(cm)
2)作業区分
3)山林砂防工(普通作業員)
4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)
5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]※

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
割栗石
5～15cm
諸雑費

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  34/  69)

備  考

㎡

人

人

人

日

人

Ｌ

m3

㎡

単位 単  価

0.430 

0.750 

2.110 

0.620 

0.620 

42.000 

22.800 

0.006 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

20.000cm
敷均し
普通作業員

あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  56/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

木材チップ化
木材チップ化
投入・破砕・チップ材仮置き
1)作業区分

自走式木材破砕機[ﾀﾌﾞ式]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
掴み装置

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

<損料>

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  35/  69)

備  考

m3

時間

人

Ｌ

時間

時間

人

Ｌ

m3

単位 単  価

2.000 

0.380 

54.000 

2.000 

2.000 

0.340 

17.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

投入・破砕・チップ材仮置き

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  57/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

足場損料
キャットウォーク

1)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

諸雑費
21%

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  36/  69)

備  考

ｍ

人

人

人

ｍ

単位 単  価

0.100 

0.400 

0.400 

0.210 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  58/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

コンクリート路面工
コンクリート路面工
路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15ｍ
1)路盤紙敷設区分
2)溶接金網敷設区分
3)厚さ(m)
4)コンクリートコード(単位:m3)
5)路盤紙コード(単位:㎡)
6)溶接金網コード(単位:㎡)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下）
諸雑費
5%

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  37/  69)

備  考

㎡

人

人

人

m3

㎡

単位 単  価

0.200 

2.300 

3.500 

15.600 

0.050 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

路盤紙敷設なし
溶接金網敷設なし
0.150ｍ

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  59/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

基面整正
SP 基面整正 森林
-

1)-
2)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  38/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

-
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  60/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

基面整正(受台+呑口)
SP 基面整正 森林
-

1)-
2)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  39/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

-
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  61/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

埋戻し
SP 埋戻し 森林
最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり

1)施工方法
2)土質
3)締固めの有無
4)長期割引単価区分
5)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  40/  69)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

最大埋戻幅1m以上4m未満
-
-
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  62/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

コンクリート擁壁（本体）
SP 重力式擁壁 森林
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

1)擁壁平均高さ
2)基礎砕石の有無
3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
8)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  41/  69)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

2.0m以上5.0m以下
無し
無し
一般養生
延長無し
18-8-40(高炉)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  63/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

コンクリート擁壁（基礎）
SP 重力式擁壁 森林
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

1)擁壁平均高さ
2)基礎砕石の有無
3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
8)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  42/  69)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

2.0m以上5.0m以下
無し
無し
一般養生
延長無し
18-8-40(高炉)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  64/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

目地材設置工
SP 目地板 森林
30m2以上,瀝青繊維質目地板 t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  43/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

30m2以上
瀝青繊維質目地板 t=10mm
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  65/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

目地材
SP 目地板 森林
30m2以上,瀝青繊維質目地板 t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  44/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

30m2以上
瀝青繊維質目地板 t=10mm
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  66/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

コンクリート(受台+呑口)
SP コンクリート 森林
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ､水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  45/  69)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

小型構造物
人力打設
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  67/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

均し型枠
SP 型枠 森林
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  46/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  68/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

型枠(本体)
SP 型枠 森林
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  47/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
鉄筋･無筋構造物
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  69/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

型枠(基礎)
SP 型枠 森林
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  48/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  70/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

型枠(受台+呑口)
SP 型枠 森林
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  49/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  71/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

ふとんかご
SP ふとんかご 森林
設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格
4)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  50/  69)

備  考

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

設置
ｽﾛｰﾌﾟ式
高さ50cm×幅120cm
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  72/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

不陸整正
SP 不陸整正 森林
無し,-,あり

1)補足材料の有無
2)補足材料平均厚さ
4)長期割引単価区分

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  51/  69)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

無し
-
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  73/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

コンクリート擁壁(本体)
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林
一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

1)養生工の種類
2)圧送管延長距離区分
3)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
5)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  52/  69)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

一般養生
延長無し
18-8-40(高炉)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  74/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

コンクリート擁壁(基礎)
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林
一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

1)養生工の種類
2)圧送管延長距離区分
3)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
5)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  53/  69)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

一般養生
延長無し
18-8-40(高炉)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  75/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

ガードレール設置工
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,
しない

1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  54/  69)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.200 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
塗装品C-2B
21m以上100m未満
－
無し
直線部
直支柱
しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  76/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

ガードレール設置工
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m
以下),直支柱,しない

1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  55/  69)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.320 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
塗装品C-2B
21m以上100m未満
－
無し
曲線部(半径30m以下)
直支柱
しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  77/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

ガードレール設置工
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林
土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,し
ない

1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)
塗装品（白色）C-4E

  
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  56/  69)

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.200 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

土中建込
塗装品C-4E
21m以上50m未満
－
無し
直線部
直支柱
しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  78/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

根株運搬　L=0.5km
ダンプトラック運搬（根株、チップ）

1)車種区分
2)土質区分
3)積載量(q)
4)片道運搬距離（L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
20.300 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  57/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
根株、チップ
9.400m3
0.500km
木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  79/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

チップ運搬　L=0.5km
ダンプトラック運搬（根株、チップ）

1)車種区分
2)土質区分
3)積載量(q)
4)片道運搬距離（L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
18.100 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  58/  69)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
根株、チップ
9.400m3
0.500km
木材(ﾁｯﾌﾟ)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  80/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)
小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)

1)施工機械
2)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

諸雑費
10%

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  59/  69)

備  考

㎡

人

人

人

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

1.080 

2.150 

3.090 

1.400 

61.300 

1.080 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

バックホウ
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  81/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

1)壁高（m）

盛土補強材
壁面材
普通作業員

盛土補強材
製品基準強度30～40未満kN/m
普通作業員

盛土補強材
植生シート
盛土補強材
固定ピン

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  60/  69)

備  考

㎡

組

人

㎡

人

ｍ

本

㎡

単位 単  価

0.833 

0.039 

4.633 

0.072 

1.667 

4.389 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.8

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  82/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

1)壁高（m）

盛土補強材
壁面材
普通作業員

盛土補強材
製品基準強度30～40未満kN/m
普通作業員

盛土補強材
植生シート
盛土補強材
固定ピン

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  61/  69)

備  考

㎡

組

人

㎡

人

ｍ

本

㎡

単位 単  価

0.833 

0.042 

4.633 

0.071 

1.667 

4.388 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

2.4

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  83/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

1)壁高（m）

盛土補強材
壁面材
普通作業員

盛土補強材
製品基準強度30～40未満kN/m
普通作業員

盛土補強材
植生シート
盛土補強材
固定ピン

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  62/  69)

備  考

㎡

組

人

㎡

人

ｍ

本

㎡

単位 単  価

0.833 

0.040 

4.637 

0.070 

1.667 

4.387 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

3.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  84/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

1)壁高（m）

盛土補強材
壁面材
普通作業員

盛土補強材
製品基準強度30～40未満kN/m
普通作業員

盛土補強材
植生シート
盛土補強材
固定ピン

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  63/  69)

備  考

㎡

組

人

㎡

人

ｍ

本

㎡

単位 単  価

0.833 

0.042 

5.494 

0.072 

1.667 

4.389 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

3.6

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  85/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

1)壁高（m）

盛土補強材
壁面材
普通作業員

盛土補強材
製品基準強度30～40未満kN/m
普通作業員

盛土補強材
植生シート
盛土補強材
固定ピン

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  64/  69)

備  考

㎡

組

人

㎡

人

ｍ

本

㎡

単位 単  価

0.833 

0.040 

5.493 

0.086 

1.667 

4.388 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

4.2

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  86/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

1)壁高（m）

盛土補強材
壁面材
普通作業員

盛土補強材
製品基準強度30～40未満kN/m
普通作業員

盛土補強材
植生シート
盛土補強材
固定ピン

  
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  65/  69)

備  考

㎡

組

人

㎡

人

ｍ

本

㎡

単位 単  価

0.833 

0.042 

5.494 

0.085 

1.667 

4.388 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

4.8

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  87/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

丸太筋工(1段積)
丸太筋工(1段積)

1)素材区分
2)山林砂防工(普通作業員)
3)萱株採取等の計上区分

杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
普通作業員

普通作業員

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  66/  69)

備  考

ｍ

本

本

人

人

ｍ

単位 単  価

4.000 

5.000 

0.530 

0.190 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

購入（徳島県産）
普通作業員
計上しない

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  88/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)

1)素材区分
2)山林砂防工(普通作業員)
3)施工内容区分

杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長0.6m
杉丸太
末口径10.0cm×長0.6m　杭先端加工費
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  67/  69)

備  考

ｍ

本

本

本

人

人

ｍ

単位 単  価

10.000 

15.000 

15.000 

0.110 

0.680 

0.010 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

購入（徳島県産）
普通作業員
丸太筋工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  89/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

舗装止め丸太工(1段)
舗装止め丸太工(1段)

1)山林砂防工(普通作業員)
2)施工内容区分
杉丸太
φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き
土木一般世話役

普通作業員

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  68/  69)

備  考

ｍ

本

人

人

人

ｍ

単位 単  価

5.000 

0.020 

0.090 

0.110 

0.300 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

普通作業員
舗装止め丸太工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  90/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

落石防護柵工
落石防護柵工

1)施工内容区分
2)山林砂防工(普通作業員)
杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m　杭先端加工費
コンクリート型枠用合板
ラワン(板目品質BC)12×900×1800
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  69/  69)

備  考

ｍ

本

本

枚

人

ｍ

単位 単  価

6.000 

6.000 

3.000 

0.920 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

落石防護柵工
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0

(  91/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

溶接金網敷設工

φ6.0×150×150
溶接金網　丸鉄線
6×150×150ｍｍ
普通作業員

  
当たり算出

Ｓ単   1号
算出数量
100.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/  15)

備  考

㎡

㎡

人

㎡

単位 単  価

110.000 

2.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

(  92/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

植生マット工（腐食型）

1m×10m,亀甲金網付,φ9×200アンカー仕様
亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット
亀甲金網付
補助アンカーピン
φ9mm　フック付　L=200mm
土木一般世話役

法面工

普通作業員

雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])

  
当たり算出

             [1]

             [2]

             [3]
Ｓ単   2号
             [4]
Ｓ単   3号
             [5]
Ｓ単   1号

算出数量
100.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   2/  15)

備  考

㎡

㎡

本

人

人

人

㎡

単位 単  価

120.000 

501.000 

1.000 

2.000 

1.000 

0.050 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

(  93/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

植生基材付マット工（腐食型）

菱形金網併用,φ9×200アンカー仕様
ヤシ繊維ネット付植生基材マット
21
菱形金網
線径2.0×網目50(mm),亜鉛メッキ
補助アンカーピン
φ9mm　フック付　L=200mm
土木一般世話役

法面工

普通作業員

雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([4]+[5]+[6])

  
当たり算出

             [1]

             [2]

             [3]

             [4]
Ｓ単   4号
             [5]
Ｓ単   3号
             [6]
Ｓ単   1号

算出数量
100.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   3/  15)

備  考

㎡

㎡

㎡

本

人

人

人

㎡

単位 単  価

120.000 

130.000 

661.000 

1.400 

2.900 

1.400 

0.050 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

(  94/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

石材運搬

割栗石80mm～150mm　基礎栗石用
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,42.8km,バックホウ　山積0.8m3

  
当たり算出

Ｓ単  32号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   4/  15)

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価

1.140 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

(  95/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

補強材壁面敷設組立締固め等

壁高1.8m 土羽タイプ
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)

  
当たり算出

Ｓ単  60号

Ｓ単  59号
算出数量
1.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   5/  15)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.760 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

(  96/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

石材運搬

割栗石150mm～200mm　ふとんかご用
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,42.8km,バックホウ　山積0.8m3

  
当たり算出

Ｓ単  32号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   6/  15)

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価

0.950 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

(  97/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

補強材壁面敷設組立締固め等

壁高2.4m 土羽タイプ
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)

  
当たり算出

Ｓ単  61号

Ｓ単  59号
算出数量
1.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   7/  15)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.760 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

(  98/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

補強材壁面敷設組立締固め等

壁高3.0m 土羽タイプ
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)

  
当たり算出

Ｓ単  62号

Ｓ単  59号
算出数量
1.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   8/  15)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.760 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

(  99/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

補強材壁面敷設組立締固め等

壁高3.6m 土羽タイプ
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)

  
当たり算出

Ｓ単  63号

Ｓ単  59号
算出数量
1.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   9/  15)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.760 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

( 100/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

補強材壁面敷設組立締固め等

壁高4.2m 土羽タイプ
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)

  
当たり算出

Ｓ単  64号

Ｓ単  59号
算出数量
1.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  10/  15)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.760 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

( 101/ 107)



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

補強材壁面敷設組立締固め等

壁高4.8m 土羽タイプ
小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎

小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)

  
当たり算出

Ｓ単  65号

Ｓ単  59号
算出数量
1.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  11/  15)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.760 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡
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事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

丸太伏工（SL=2.0m）

杉・桧リングバーカー皮むき半割使用
半割丸太(杉・桧リングバーカー皮むき)
φ12～14cm,L=2.0m,穴あけ1箇所
半割丸太(杉・桧リングバーカー皮むき)
φ12～14cm,L=2.0m,穴あけ1箇所
異形棒鋼
SD295　　　　　D16
普通作業員

土木一般世話役

普通作業員

雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([5]+[6])

  
当たり算出

             [1]

             [2]

             [3]

             [4]
Ｓ単   1号
             [5]
Ｓ単   4号
             [6]
Ｓ単   1号

算出数量
10.000 ｍ

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  12/  15)

備  考

ｍ

本

本

ton

人

人

人

ｍ

単位 単  価

64.000 

5.000 

0.050 

0.590 

0.020 

0.080 

0.030 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ
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事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

悪路補正割増

コンクリート路面工
悪路補正割増

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  13/  15)

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価

1.040 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3
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事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

悪路補正割増

無筋構造物
悪路補正割増

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  14/  15)

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価

1.070 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3
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事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

悪路補正割増

小型構造物
悪路補正割増

  
当たり算出

算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(  15/  15)

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価

1.060 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3
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事業名

割栗石
5～15cm
割栗石（詰石用）
15～20cm
半割丸太(杉・桧リングバーカー皮むき)
φ12～14cm,L=2.0m,穴あけ1箇所

Ｓ単  34号

Ｓ単  50号

Ｔ単  12号

名  称（規  格） 金  額

見積単価等一覧表　単価期Ａ
森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

4,570 

4,750 

2,090 

m3

m3

本

単位 単  価数  量

J03501
【SP】
J03504

P96004

コード
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

割栗石 5～15cm m3 4,570

割栗石 15～20cm m3 4,750

半割丸太（杉・桧リングバーカー皮むき） φ12～14cm,L=2.0m,穴あけ１箇所 本 2,090

※以下は，週休２日補正として計上している金額
の合計額（丸めあり）を参考値として示したもので
す。

直接工事費分 ４週８休経費補正 式 729,000

共通仮設費分（積上分） ４週８休経費補正 式 0

Ｒ７三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（担い手確保型）


