

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
業務名	R 7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の5工区実施設計業務

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	徳島東部3期
業務名	R 7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の5工区実施設計業務
施工場所	勝浦郡勝浦町
業務番号	R7-01
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島3
工期	7ヶ月
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年5月一A
歩掛期適用年番号	令和6年16号一A
電力会社名	四国電力

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期	未償別当	17	27
業務名	R7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の5工区実施設計業務			

業務別業務名: R 7 徳耕 広域 遠島東部3期 1の5工区実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期	未償別当	(	27	27
業務名	R7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の5工区実施設計業務				

業務別業務名: R 7 徳耕 広域 遠島東部3期 1の5工区実施設計業務

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期
業務名	R 7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の5工区実施設計業務

業務別業務名: R 7 徳耕 広域 遠島東部3期 1の5工区実施設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				5,653,000	
・ 直接人件費	1.000	式		5,653,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		5,653,000	
・ ・ ・ 設計作業費	1.000	式	5,472,000	5,472,000	1 式当たり
実施設計 道路計画 あり,難易度補正 I, 120m, A、B に属さない平均的な丘陵地, 1.0, 1車線の場合	1.000	式	2,125,150	2,125,150	歩A・単A S単 3号
実施設計 法面工 アンカー付き場所打ち法枠, あり, 1,000㎡未満, 2	1.000	箇所	1,924,992	1,924,992	歩A・単A S単 4号
実施設計 擁壁・補強土壁 (I) 補強土 (テールメ・多数アンカー式擁壁等), 基本設計あり, 1	1.000	箇所	718,137	718,137	歩A・単A S単 5号
実施設計 擁壁・補強土壁 (II) 補強土 (テールメ・多数アンカー式擁壁等), 1	1.000	箇所	595,664	595,664	歩A・単A S単 6号
設計協議	1.000	業務	108,100	108,100	歩A・単A T単 1号
合 計				5,472,043	
・ ・ ・ 打合せ (設計)	1.000	式	181,000	181,000	1 式当たり
打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日	2.000	回	63,250	126,500	歩A・単A S単 7号
打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日	1.000	回	54,050	54,050	歩A・単A S単 8号
合 計				180,550	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期	未償費用細書 (27 27)
業務名	R7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の5工区実施設計業務	

業務別業務名: R 7 徳耕 広域 遠島東部3期 1の5工区実施設計業務

[illegible]