# 入　札　結　果　表

| 契約番号 | 150039 | 年　度 | 7 | 入札機関 | 出納局公共入札検査課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 道路改築工事 | | | | |
| 路線名等 | 徳島津田インター線 | | | | |
| 工事箇所 | 徳島市津田海岸町　津田高架橋 | | | | |
| 契約予定日 | 議会の議決日 | 予定工期 | 契約締結の翌日から令和9年3月25日まで | | |
| 開札日時 | 令和7年7月17日　10時5分 | 場　所 | 徳島県庁1階　102会議室(入札室2) | | |

| 落札者 | 落札額(税込) | 予定価格(税込) | 調査基準価格(税込) | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| アルス製作所・大久保産業　道路改築工事共同企業体 | ¥490,600,000 | ¥531,410,000 | ¥488,099,700 | 1.0020 |
| | 落札額(税抜) | 予定価格(税抜) | 調査基準価格(税抜) | |
| | ¥446,000,000 | ¥483,100,000 | ¥443,727,000 | |

| 評価値算定式 | 失格基準価格(税込) |
|---|---|
| 評価値　＝　(　基礎点　＋加算点　)　÷　入札価格(単価:億円)<br>基礎点　＝　100点　加算点　＝　(　得点合計　÷　配点合計　)　×　30点 | ¥483,103,500 |
| | 失格基準価格(税抜) |
| | ¥439,185,000 |

| 入札参加者 | 順位 | 得　点　(　)内は配点 | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 技術提案の評価 | | 簡易な施工計画の評価 | | 企業の施工能力の評価 | | | | 配置予定技術者の施工能力の評価 | | 地域貢献度の評価 | 地域精通度 | 低入札工事に係る減点措置 | 合計 | | | | |
| | | 「工事目的物の性能・機能の向上」に関する技術提案 (20) | 技術提案の実現性、有効性を確認するための施工計画の適切性等 (20) | 「品質・施工の確認方法、管理方法」の適切性 (20) | 「施工上配慮すべき事項」の適切性 (20) | 同種工事の施工実績 (15) | 工事成績評定点 (25) | 登録基幹技能者 (2) | ISO等 (5) | 同種工事の施工経験 (10) | 工事成績評定点 (25) | 県内企業活用<br>県内下請け (5) | 地域精通度 (15) | | | | | | |
| アルス製作所・大久保産業　道路改築工事共同企業体 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ¥446,000,000 | | 落札 |
| 計1者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |