
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



別添

令和７年度

　　　本工事は、徳島県警察本部作成に係る「交通安全施設設置工事仕様書」に基づき

　行うものとする。

標示(№１－３)県単

工　　事　　概　　要

徳島県警察本部交通部交通規制課

R７警交　文明橋西詰ほか道路標示塗替その他工事



工事名 設計用紙(1)

工事箇所 鳴門市撫養町斎田字大堤194番地先ほか

設計金額 円

工　　　事　　　総　　　括　　　表

9,926,400

9,926,400

内訳書

(1)× 26.21 %

(1+2)× 62.54 %

(1+2+3)× 22.6 %

10 %

金      額

備　　　　　　考

備　　　　　　考

単  位 金      額

9,926,400

名　　　　　称 摘   要 数   量

1

　　補助事業

　　その他

　　県単独事業 式

名　　　         称 摘　　　　要

合　　　　計

 1 直接工事費 １式 3,588,926

 2 共通仮設費 １式 940,000

 3 現場管理費 １式 2,832,000

 4 一般管理費 １式 1,663,074

工 事 価 格 9,024,000

R７警交　文明橋西詰ほか道路標示塗替その他工事

合　　    計 9,926,400

消費税相当額 902,400



標示明細書
設計用紙(2)

名　　　　　称 数  量 単位 単   価 金   額

1 横 断 歩 道

実　　　線

横断歩道 45㎝ 1292 m 904 1,167,968

横断歩道（夜間工事） 45㎝ 459 m 1,104 506,736

停止線 45㎝ 187 m 822 153,714

停止線（夜間工事） 45㎝ 67 m 985 65,995

小　　　計 2,005 m 1,894,413

図　　　示

横断歩道予告（縮小サイズ） 49 個 6,940 340,060

小　　　計 49 個 340,060

計 2,234,473

2 一　時　停　止

実　　　線

一時停止線（夜間工事） 45㎝ 6 m 985 5,910

一時停止線 45㎝ 71 m 822 58,362

小　　　計 77 m 64,272

図　　　示

止まれ文字 1 個 14,818 14,818

止まれ文字（縮小サイズ） 3 個 8,323 24,969

強調標示 1 個 26,235 26,235

小　　　計 5 個 66,022

計 130,294

3 図 示 標 示

直矢（夜間工事） 進行方向別 14 個 6,656 93,184

右矢（夜間工事） 進行方向別 2 個 7,092 14,184

直左矢（夜間工事） 進行方向別 4 個 9,744 38,976

直矢(夜間工事） 指定方向外 1 個 6,656 6,656

直右矢(夜間工事） 指定方向外 1 個 9,744 9,744

両開矢 指定方向外 1 個 7,671 7,671

停止禁止（夜間工事） 4 個 34,293 137,172

計 27 個 307,587

4 実 線 標 示

進路変更禁止（夜間工事） 15㎝ 210 m 526 110,460

指導線 45㎝ 5 m 822 4,110

計 215 m 114,570

5 抹　　消 幅15cm換算 122 m 568 69,296

計 122 m 69,296

6 労　務　費

路側標識板取外 産廃処理共 39 枚 2,730 106,470

計 39 枚 106,470

7 その他 台帳記載本数

管理台帳作成 64 枚 374 23,936 （横 57 本 一停 16 本）

計 64 枚 23,936 （横・一停 44 本）

8 交 通 誘 導 費

一 式 15850 円× 20 人 昼間

一 式 23775 円× 12 人 夜間

交通誘導警備員 20 人 15,850 317,000

交通誘導警備員（夜間工事） 12 人 23,775 285,300 32

計 32 人 602,300

摘　　要 備   考



標示明細書
設計用紙(2)

一 式 3,588,926直 接  工 事 費


