

令和7年度

農業用河川工作物応急対策事業

R7波耕 河川応急 若松 付帯工事

工 事 数 量 表
【当初】

R 7 波耕 河川応急 若松 付帯工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 構造物撤去工				
(1)根固めブロック撤去				
根固めブロック撤去	3t程度 (仮置場→処分場)	個	67.000	
根固めブロック撤去	1.5t程度 (仮置場→処分場)	個	2.000	
処分		ton	204.000	
2. その他				