

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務
施工場所	阿南市那賀川町
業務番号	R7itakuhouzaki001
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力





事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 用地調査業務価格			3,590,000	
2 ・業務原価			2,334,000	
3 ・ ・直接原価			1,555,000	
4 ・ ・ ・直接人件費	1.000	式	1,448,000	
5 ・ ・ ・直接経費			107,000	
6 ・ ・ ・ ・材料費等				
(4) × 標準値				
1,448,000 × 7.000	7.000	%	101,360	
7 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	6,000	
8 ・ ・ ・ ・作業費	1.000	式	0	
9 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
10 ・ ・ その他原価				
(4) × 標準値				
1,448,000 × 53.850	53.850	%	779,000	
11 ・ 一般管理費等				
(4+5+10) × 標準値				
2,334,000 × 53.850	53.850	%	1,256,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
業務名	R7阿耕 経営体 芳崎 家屋事後調査業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				1,448,000	
・直接人件費	1.000	式		1,448,000	
・・直接人件費	1.000	式		1,448,000	
・・・直接人件費 地盤変動影響調査等	1.000	式	1,185,000	1,185,000	1式当たり
地盤変動影響調査等(現地踏査)	1.000	業務	57,876	57,876	歩A・単A S単 10号
事後調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	154,186	154,186	歩A・単A S単 2号
事後調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	198,350	198,350	歩A・単A S単 3号
事後調査(非木造建物) 非木造建物A,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	88,133	88,133	歩A・単A S単 4号
事後調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満	1.000	箇所	334,684	334,684	歩A・単A S単 5号
算定(木造建物) 130㎡以上200㎡未満	1.000	棟	82,501	82,501	歩A・単A S単 6号
算定(木造建物) 70㎡以上130㎡未満	1.000	棟	63,410	63,410	歩A・単A S単 7号
算定(非木造建物) 200㎡未満	1.000	棟	82,282	82,282	歩A・単A S単 8号
算定(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満	1.000	箇所	123,426	123,426	歩A・単A S単 9号
合計				1,184,848	
・・・打合せ協議	1.000	式	263,000	263,000	1式当たり
打合せ協議 着手自前、中間、成果物納入時に適用	3.000	回	87,500	262,500	歩A・単A T単 1号
合計				262,500	

