

見積参考資料

工事名 R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）
施工場所	つるぎ町貞光柴内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・水路工	1.000	式		
・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 呑口工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設構造物取壊し	1.000	式		
・土留工・帯工	1.000	式		
・ ・ 土留工・帯工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工・帯工	1.000	式		
・暗きょ工 地上ボーリング	1.000	式		
・ ・ 暗きょ工 地上ボーリング	1.000	式		
・ ・ ・ 暗きょ工 地上ボーリング B1	1.000	式		

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 水路工	1.000	式			
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 索道打設	71.500	m3			単 A T 単 5号
基礎コンクリート 索道打設	7.200	m3			単 A T 単 6号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	338.900	m ²			単 A S 単 29号
敷栗石工	43.300	m3			単 A T 単 4号
目地板 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	11.200	m ²			単 A S 単 25号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	243.000	m3			単 A S 単 21号
機械掘削(ルーズ) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	117.000	m3			単 A S 単 22号
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.9km,バックホウ 山積0.45m3	173.000	m3			単 A S 単 15号
残土処分費 残土	173.000	m3			単 A S 単 3号
合 計					
・ ・ ・ 呑口工	1.000	式			1 式当たり

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	3.400	m ³			単 A T 単 1 号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.900	m ²			単 A S 単 30 号
裏石積工 t=15 5-15cm	5.000	m ²			単 A T 単 3 号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.100	本			単 A
敷栗石工 (呑口工)	1.200	m ³			単 A T 単 7 号
コンクリート打設 小型構造物	0.200	m ³			単 A T 単 2 号
合 計					
・・・ 既設構造物取壊し	1.000	式			1 式当たり
構造物取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,する	6.600	m ³			単 A S 単 40 号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満,重量の大きい資材,コンクリート殻,砂利・栗石,40m,2段 クレーンなし	6.600	m ³			単 A S 単 11 号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満,重量の大きい資材,コルゲート,鋼材,40m,2段クレーンなし	1.500	ton			単 A S 単 12 号
ダンプトラック運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,12.2km,バックホウ 山積0.45m ³	6.600	m ³			単 A S 単 16 号
ダンプトラック運搬 4 t 鉄くず 20km まで	1.000	台			単 A
建設廃材 鉄くず	0.200	ton			単 A S 単 4 号
コンクリート処分費	15.500	ton			単 A S 単 5 号

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・土留工・帯工	1.000	式			
・ ・土留工・帯工	1.000	式			
・ ・ ・土留工・帯工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 索道打設	42.900	m3			単 A T 単 5号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	130.700	m ²			単 A S 単 29号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	58.100	掛m ²			単 A S 単 19号
足場設置・撤去 単管足場,安全ネットなし	3.900	掛m ²			単 A S 単 20号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉型VU φ150	3.400	m			単 A
機械掘削 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	181.000	m3			単 A S 単 21号
機械掘削 ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	181.000	m3			単 A S 単 23号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	35.300	m ²			単 A S 単 24号
合 計					
・暗きょ工 地上ボーリング	1.000	式			

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 暗きょ工 地上ボーリング	1.000	式			
・ ・ ・ 暗きょ工 地上ボーリング B1	1.000	式			1 式当たり
SP ボーリング 森林 地表, け質土, φ90mm, 50m/本以下, あり	172.000	m			単 A S 単 31号
SP 保孔管 森林 地表, VP, 有り, -, VP40	172.000	m			単 A S 単 34号
孔口保孔管 地表, VP, 無し, 既製保孔管, VP75	8.000	m			単 A S 単 35号
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	4.000	個			単 A
SP ボーリング仮設機材 森林 地表, あり	1.000	回			単 A S 単 38号
合 計					
・ 暗きょ工 集水ボーリング	1.000	式			
・ ・ 暗きょ工 集水ボーリング	1.000	式			
・ ・ ・ 暗きょ工 集水ボーリング	1.000	式			1 式当たり
SP ボーリング 森林 集水井内, け質土, φ90mm, 50m/本以下, あり	380.000	m			単 A S 単 32号
SP ボーリング 森林 集水井内, 軟岩, φ90mm, 50m/本以下, あり	100.000	m			単 A S 単 33号
SP 保孔管 森林 集水井内, VP, 有り, -, VP40	480.000	m			単 A S 単 36号
孔口保孔管 集水井内, VP, 無し, 既製保孔管, VP75	20.000	m			単 A S 単 37号
SP ボーリング仮設機材 森林 集水井内, あり	1.000	回			単 A S 単 39号
合 計					

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月～6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3ヵ月～6ヵ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.400		
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	丸太(ウインチベース材料) φ0.18m,L=3.0m		m3	1.900		

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2t以上3t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.900	人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(1次)]	6.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.020	人			
	軽油 ハートル給油	35.000	L			
	丸太(アンカ-材料) 末口径0.24~0.26m,L=2.0m×2本=0.25m3	0.250	m3			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,2t以上3t未満,90m,120日,16mm,8mm,試運転あり,元			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)					
	1)施工区分	架設・撤去				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)支間長	90m				
	4)試運転区分	試運転あり				
	5)賃料期間	120日				
	6)主索径区分	16mm				
	7)副索径区分	8mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	8.000	人			
	とび工	33.000	人			
	普通作業員	21.000	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	軽油	168.000	L			
	ハットル給油					
	ウインチ	120.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	156.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	204.000	100m日			<賃料>

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	工,40m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 26.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, 割栗石, 砂利・栗石, 40m, 2 段ク レーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 運搬種別区分	2 t 以上 3 t 未満 重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分 4) 資材名称	砂利・栗石 割栗石				
	5) 1 回当り運搬量 6) 運搬距離	0.600 40.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合) 8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員) 10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000 人			
	普通作業員		4.000 人			
	軽油 ハ トロ-ル 給油		44.000 L			
	合 計					算出数量 34.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,コンクリート殻,砂利・栗石,40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	コンクリート殻				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハトロ給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 34.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, コルゲート, 鋼材, 40m, 2 段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 運搬種別区分	2 t 以上 3 t 未満 重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分 4) 資材名称	鋼材 コルゲート				
	5) 1 回当り運搬量 6) 運搬距離	0.900 40.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合) 8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員) 10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	4.000	人			
	軽油 ハ トロ-ル 給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 51.300 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	地すべり防止事業 柴内地区		
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）		

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 15号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.9km,バックハウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	13.900km				
	5)積込機械区分	バックハウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 バトール給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,12.2km,バックハウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4t車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 12.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックハウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 バトリル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.300 m3
	単 価		m3			

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区		
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）		

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	施工計画表 計画期日 (407 41)
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)	

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R7馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7馬林 復旧治山 つるぎ町柴内 溪間工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	3,980	
再生クラッシャーラン		m3	2,800	
残土処分費		m3	545	
建設廃材	鉄くず	ton	35,454	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正(労務費5%,機械経費(賃料)4%)	式	832,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正(労務費5%,機械経費(賃料)4%)	式	0	