

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 松茂海岸 松・豊岡他 津波高潮対策検討業務				業 種 項 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		3,211,840		
津波高潮対策検討		式	1		3,211,840		
概略検討		式	1		3,211,840		
設計計画		式	1		141,550		内 1号
資料収集整理		式	1		222,000		内 2号
現地踏査		式	1		127,480		内 3号
対策工法の検討		式	1		775,350		内 4号
事業効果の検討	海岸延長L=2km以上	式	1		1,577,660		内 5号
照査		式	1		108,100		内 6号
報告書作成		式	1		259,700		内 7号
共通		式	1		262,500		
共通(設計業務)		式	1		262,500		
打合せ等		式	1		262,500		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 松茂海岸 松・豊岡他 津波高潮対策検討業務					業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
打合せ		業務	1		262,500		内 8号	
直接経費		式	1		291,888			
直接経費		式	1		291,888			
旅費交通費		式	1		21,888			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,474,340 土木設計業務	式	1		21,888			
電子成果品作成費		式	1		270,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,474,340 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		270,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,766,228			
その他原価		式	1		1,870,932		内 9号	
一般管理費等		式	1		3,034,840		内 10号	
設計業務価格		式	1		8,672,000			
消費税相当額		式	1		867,200			
設計業務委託料		式	1		9,539,200			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	設計計画					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450
	技師 (A)		人	1	59, 600	59, 600
	技師 (B)		人	1	48, 500	48, 500
	合計					141, 550

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	資料収集整理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	技師 (B)		人	2. 5	48, 500	121, 250
	技師 (C)		人	2. 5	40, 300	100, 750
	合計					222, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	0.5	59,600	29,800	
技師(B)			人	1.1	48,500	53,350	
技師(C)			人	1.1	40,300	44,330	
合計						127,480	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	対策工法の検討						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師			人	0. 5	66, 900	33, 450	
技師 (A)			人	1. 5	59, 600	89, 400	
技師 (B)			人	3. 5	48, 500	169, 750	
技師 (C)			人	7. 5	40, 300	302, 250	
技術員			人	5	36, 100	180, 500	
合 計						775, 350	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	事業効果の検討	海岸延長L=2km以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
浸水範囲の推計			式	1		576, 210	
資産被害額の算定			式	1		577, 000	
効果の検討			式	1		424, 450	
合計						1, 577, 660	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)			人	1	59, 600	59, 600	
技師 (B)			人	1	48, 500	48, 500	
合計						108, 100	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1	66, 900	66, 900	
技師 (A)			人	1	59, 600	59, 600	
技師 (B)			人	1. 5	48, 500	72, 750	
技師 (C)			人	1. 5	40, 300	60, 450	
合計						259, 700	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		262, 500
	合計					262, 500

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		3, 474, 340
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		1, 870, 932
	合計					1, 870, 932

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		5, 637, 160	業務原価:5, 637, 160 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		3, 035, 610	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-770	
合計					3, 034, 840	