

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

|             |                                 |             |    |    |    |           |        |                   |      |
|-------------|---------------------------------|-------------|----|----|----|-----------|--------|-------------------|------|
| 業務名         | R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 津波高潮対策検討業務 |             |    |    |    | 業<br>項    | 種<br>目 | 土木設計業務<br>河川構造物設計 |      |
| 項目・工種・種別・細別 |                                 | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        |        | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 河川構造物設計     |                                 |             | 式  | 1  |    | 3,211,840 |        |                   |      |
| 津波高潮対策検討    |                                 |             | 式  | 1  |    | 3,211,840 |        |                   |      |
| 概略検討        |                                 |             | 式  | 1  |    | 3,211,840 |        |                   |      |
| 設計計画        |                                 |             | 式  | 1  |    | 141,550   |        |                   | 内 1号 |
| 資料収集整理      |                                 |             | 式  | 1  |    | 222,000   |        |                   | 内 2号 |
| 現地踏査        |                                 |             | 式  | 1  |    | 127,480   |        |                   | 内 3号 |
| 対策工法の検討     |                                 |             | 式  | 1  |    | 775,350   |        |                   | 内 4号 |
| 事業効果の検討     |                                 | 海岸延長L=2km以上 | 式  | 1  |    | 1,577,660 |        |                   | 内 5号 |
| 照査          |                                 |             | 式  | 1  |    | 108,100   |        |                   | 内 6号 |
| 報告書作成       |                                 |             | 式  | 1  |    | 259,700   |        |                   | 内 7号 |
| 共通          |                                 |             | 式  | 1  |    | 262,500   |        |                   |      |
| 共通(設計業務)    |                                 |             | 式  | 1  |    | 262,500   |        |                   |      |
| 打合せ等        |                                 |             | 式  | 1  |    | 262,500   |        |                   |      |

# 業務委託料内訳書

| 業務名           | R 7 徳土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦 津波高潮対策検討業務  |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>共通 |       |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|------------|--------------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減      | 摘要    |
| 打合せ           |                                  | 業務 | 1  |    | 262,500    |              | 内 8号  |
| 直接経費          |                                  | 式  | 1  |    | 291,888    |              |       |
| 直接経費          |                                  | 式  | 1  |    | 291,888    |              |       |
| 旅費交通費         |                                  | 式  | 1  |    | 21,888     |              |       |
| 旅費(率計上・宿泊無)   | 対象額:3,474,340<br>土木設計業務          | 式  | 1  |    | 21,888     |              |       |
| 電子成果品作成費      |                                  | 式  | 1  |    | 270,000    |              |       |
| 電子成果品作成費(設計)  | 対象額:3,474,340<br>概略設計、予備設計又は詳細設計 | 式  | 1  |    | 270,000    |              |       |
| 直接原価(その他原価除く) |                                  | 式  | 1  |    | 3,766,228  |              |       |
| その他原価         |                                  | 式  | 1  |    | 1,870,932  |              | 内 9号  |
| 一般管理費等        |                                  | 式  | 1  |    | 3,034,840  |              | 内 10号 |
| 設計業務価格        |                                  | 式  | 1  |    | 8,672,000  |              |       |
| 消費税相当額        |                                  | 式  | 1  |    | 867,200    |              |       |
| 設計業務委託料       |                                  | 式  | 1  |    | 9,539,200  |              |       |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |        |    |    |      |         |          |
|------|--------|----|----|------|---------|----------|
| 内 1号 | 設計計画   |    |    |      |         |          |
|      | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       |
|      | 主任技師   |    | 人  | 0. 5 | 66, 900 | 33, 450  |
|      | 技師 (A) |    | 人  | 1    | 59, 600 | 59, 600  |
|      | 技師 (B) |    | 人  | 1    | 48, 500 | 48, 500  |
|      | 合計     |    |    |      |         | 141, 550 |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |        |    |    |      |         |          |
|------|--------|----|----|------|---------|----------|
| 内 2号 | 資料収集整理 |    |    |      |         |          |
|      | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       |
|      | 技師 (B) |    | 人  | 2. 5 | 48, 500 | 121, 250 |
|      | 技師 (C) |    | 人  | 2. 5 | 40, 300 | 100, 750 |
|      | 合計     |    |    |      |         | 222, 000 |
|      |        |    |    |      |         |          |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |    |    |     |        |         |    |
|-------|------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 内 3号  | 現地踏査 |    |    |     |        |         |    |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 技師(A) |      |    | 人  | 0.5 | 59,600 | 29,800  |    |
| 技師(B) |      |    | 人  | 1.1 | 48,500 | 53,350  |    |
| 技師(C) |      |    | 人  | 1.1 | 40,300 | 44,330  |    |
| 合計    |      |    |    |     |        | 127,480 |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |         |     |     |      |         |          |     |
|-----------|---------|-----|-----|------|---------|----------|-----|
| 内 4号      | 対策工法の検討 |     |     |      |         |          |     |
| 名 称 ・ 規 格 |         | 条 件 | 単 位 | 数 量  | 単 価     | 金 額      | 摘 要 |
| 主任技師      |         |     | 人   | 0. 5 | 66, 900 | 33, 450  |     |
| 技師 (A)    |         |     | 人   | 1. 5 | 59, 600 | 89, 400  |     |
| 技師 (B)    |         |     | 人   | 3. 5 | 48, 500 | 169, 750 |     |
| 技師 (C)    |         |     | 人   | 7. 5 | 40, 300 | 302, 250 |     |
| 技術員       |         |     | 人   | 5    | 36, 100 | 180, 500 |     |
| 合 計       |         |     |     |      |         | 775, 350 |     |
|           |         |     |     |      |         |          |     |
|           |         |     |     |      |         |          |     |
|           |         |     |     |      |         |          |     |
|           |         |     |     |      |         |          |     |
|           |         |     |     |      |         |          |     |
|           |         |     |     |      |         |          |     |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |             |    |    |    |             |    |
|----------|---------|-------------|----|----|----|-------------|----|
| 内 5号     | 事業効果の検討 | 海岸延長L=2km以上 |    |    |    |             |    |
| 名称・規格    |         | 条件          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要 |
| 浸水範囲の推計  |         |             | 式  | 1  |    | 576, 210    |    |
| 資産被害額の算定 |         |             | 式  | 1  |    | 577, 000    |    |
| 効果の検討    |         |             | 式  | 1  |    | 424, 450    |    |
| 合計       |         |             |    |    |    | 1, 577, 660 |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号   | 照査 |    |    |    |         |          |    |
|--------|----|----|----|----|---------|----------|----|
| 名称・規格  |    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 技師 (A) |    |    | 人  | 1  | 59, 600 | 59, 600  |    |
| 技師 (B) |    |    | 人  | 1  | 48, 500 | 48, 500  |    |
| 合計     |    |    |    |    |         | 108, 100 |    |
|        |    |    |    |    |         |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 7号   | 報告書作成 |    |    |      |         |          |    |
| 名称・規格  |       | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 主任技師   |       |    | 人  | 1    | 66, 900 | 66, 900  |    |
| 技師 (A) |       |    | 人  | 1    | 59, 600 | 59, 600  |    |
| 技師 (B) |       |    | 人  | 1. 5 | 48, 500 | 72, 750  |    |
| 技師 (C) |       |    | 人  | 1. 5 | 40, 300 | 60, 450  |    |
| 合計     |       |    |    |      |         | 259, 700 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |



# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |       |    |    |    |    |          |
|------|-------|----|----|----|----|----------|
| 内 8号 | 打合せ   |    |    |    |    |          |
|      | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       |
|      | 打合せ   |    | 業務 | 1  |    | 262, 500 |
|      | 合計    |    |    |    |    | 262, 500 |
|      |       |    |    |    |    |          |
|      |       |    |    |    |    |          |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |                         |    |    |        |    |                 |
|------|-------------------------|----|----|--------|----|-----------------|
| 内 9号 | その他原価                   |    |    |        |    |                 |
|      | 名称・規格                   | 条件 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額              |
|      | 直接人件費（設計業務）             |    | 式  | 1      |    | 3, 474, 340     |
|      | $\alpha / (1 - \alpha)$ |    | %  | 53. 85 |    | 35% / (1 - 35%) |
|      | その他原価                   |    | 式  | 1      |    | 1, 870, 932     |
|      | 合計                      |    |    |        |    | 1, 870, 932     |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号                 | 一般管理費等 |    |        |    |             |                                   |
|-----------------------|--------|----|--------|----|-------------|-----------------------------------|
| 名称・規格                 | 条件     | 単位 | 数量     | 単価 | 金額          | 摘要                                |
| 業務原価                  |        | 式  | 1      |    | 5, 637, 160 | 業務原価:5, 637, 160<br>管区9 : 0       |
| $\beta / (1 - \beta)$ |        | %  | 53. 85 |    |             | 35% / (1 - 35%)                   |
| 一般管理費等                |        | 式  | 1      |    | 3, 035, 610 | 業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$ |
| 調整額                   |        |    |        |    | -770        |                                   |
| 合計                    |        |    |        |    | 3, 034, 840 |                                   |
|                       |        |    |        |    |             |                                   |
|                       |        |    |        |    |             |                                   |
|                       |        |    |        |    |             |                                   |
|                       |        |    |        |    |             |                                   |
|                       |        |    |        |    |             |                                   |
|                       |        |    |        |    |             |                                   |
|                       |        |    |        |    |             |                                   |
|                       |        |    |        |    |             |                                   |