
見積参考資料

工事名 Ｒ７阿土　羽ノ浦福井線（那賀川橋）　阿南・上中　橋梁修繕工事
（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分 橋梁保全工事

単価地区 阿南１

単価使用年月 令和 7年 6月

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（１）－１

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正 通期の週休２日

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県

本工事は，｢担い手確保モデル工事（発注者指定型）｣であり，
通期の週休２日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要
領参照）を計上している。
 



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　羽ノ浦福井線（那賀川橋）　阿南・上中　橋梁修繕工事

（担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

工場製作工

式 1    

高欄補修部材制作工　

式 1    

制作加工

式 1    

内   1号
暫定単価

工場純工事費

式 1    

工場管理費

式 1    

（工場製作原価）

式 1    

橋梁保全工事

式 1    

橋梁補修工

式 1    

断面修復工

式 1    

左官工法　 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ﾎ
ﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り

構造物 1    

単   1号

表面被覆工

式 1    

下地処理　

橋 1    

単   2号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　羽ノ浦福井線（那賀川橋）　阿南・上中　橋梁修繕工事

（担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布　 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

橋 1    

単   3号

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布) 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

橋 1    

単   4号

中塗り材塗布　 材料種類:柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

橋 1    

単   5号

上塗り材塗布　 材料種類:柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料

橋 1    

単   6号

補修工

式 1    

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ部分打換え工

m2 0.6  

単   7号
暫定単価

高力ﾎﾞﾙﾄ取替工

本 8    

単   8号

現場塗装　

m2 0.1  

単   9号

高欄補修

式 1    

内   2号
暫定単価

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

m3 0.2  

単  10号

仮設工

式 1    

徳島県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　羽ノ浦福井線（那賀川橋）　阿南・上中　橋梁修繕工事

（担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工　

式 1    

吊り足場

m2 135    

単  11号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 A

人日 6    

単  12号

交通誘導警備員 B

人日 12    

単  13号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

（現場原価）

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７阿土　羽ノ浦福井線（那賀川橋）　阿南・上中　橋梁修繕工事

（担い手確保型）
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
制作加工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高欄補修部材一式

式 1    

製作直接労務費(橋桁) 各種,6

式 1    

単  14号

間接労務費

式 1    

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
高欄補修

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋りょう世話役

人 3    

特殊作業員

人 3    

溶接工

人 3    

普通作業員

人 3    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
左官工法　 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未

満,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚ
ﾝ･鉄筋防錆処理:有り

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3未満,0.04m3

構造物 1    

単  15号

合計

単価
円／構造物

１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
下地処理　

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面被覆工(塗装工法)
下地処理

4.8m2

橋 1    

単  16号

合計

単価
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布　 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面被覆工(塗装工法)
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

4.8m2,0.49kg

橋 1    

単  17号

合計

単価
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
下塗り(ﾊﾟﾃ塗布) 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面被覆工(塗装工法)
下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)

4.8m2,2.4kg

橋 1    

単  18号

合計

単価
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
中塗り材塗布　 材料種類:柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面被覆工(塗装工法)
中塗り材塗布

4.8m2,1.7kg

橋 1    

単  19号

合計

単価
円／橋

１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
上塗り材塗布　 材料種類:柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面被覆工(塗装工法)
上塗り材塗布

4.8m2,0.6kg

橋 1    

単  20号

合計

単価
円／橋
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ部分打換え工

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ部分打換え工

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替工

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高力ﾎﾞﾙﾄ取替工

本 1    

単  21号

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工
(極小規模)

本 1    

単  22号

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)
F10T M22×80

組 1    

合計

単価
円／本
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
現場塗装　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

継手部素地調整
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

動力工具処理,無し,無し

m2 1    

単  23号

継手部下塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層),無
し,無し

m2 1    

単  24号

継手部下塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗/層,
無し,無し

m2 1    

単  25号

中塗り･上塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

新橋継手部現場塗装,中塗り,無し,
無し,ふっ素樹脂塗料用,濃彩

m2 1    

単  26号

中塗り･上塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

新橋継手部現場塗装,上塗り,無し,
無し,ふっ素樹脂塗料,濃彩

m2 1    

単  27号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) 全ての費用

m3 1    

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 1    

処分費(m3)

m3 1    

単  28号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
吊り足場

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,1.5月

m2 1    

単  29号

朝顔 ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,1.5月,両
側朝顔

m2 1    

単  30号

ｼｰﾄ張防護工 設置･撤去･賃料,1.5月,両側朝顔

m2 1    

単  31号

板張防護工 設置･撤去･賃料,1.5月,両側朝顔

m2 1    

単  32号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
交通誘導警備員 A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単  33号

合計

単価
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  34号

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
製作直接労務費(橋桁) 各種,6

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁製作工

人工 6    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3未満,0.04m3

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 2.3  

特殊作業員

人 3.8  

普通作業員

人 2.5  

材料費
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ（左官工法用）

m3 0.047

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／構造物

徳島県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
表面被覆工(塗装工法)
下地処理

4.8m2
単位 橋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.39 

特殊作業員

人 0.78 

普通作業員

人 0.39 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／橋
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
表面被覆工(塗装工法)
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

4.8m2,0.49kg
単位 橋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.26 

特殊作業員

人 0.52 

普通作業員

人 0.26 

材料費
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ

kg 0.49 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／橋
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
表面被覆工(塗装工法)
下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)

4.8m2,2.4kg
単位 橋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.55 

特殊作業員

人 1.1  

普通作業員

人 0.55 

材料費
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ材

kg 2.4  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／橋
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
表面被覆工(塗装工法)
中塗り材塗布

4.8m2,1.7kg
単位 橋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.57 

特殊作業員

人 1.14 

普通作業員

人 0.57 

材料費
柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料(中塗)

kg 1.7  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／橋
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
表面被覆工(塗装工法)
上塗り材塗布

4.8m2,0.6kg
単位 橋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.57 

特殊作業員

人 1.14 

普通作業員

人 0.57 

材料費
柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料(上塗)

kg 0.6  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／橋

徳島県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
高力ﾎﾞﾙﾄ取替工

単位 本 単位数量
220    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

人 1    

橋りょう特殊工

人 3    

普通作業員

人 1    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工
(極小規模) 単位 本 単位数量

8    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

人 0.5  

橋りょう特殊工

人 1.5  

普通作業員

人 0.5  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
継手部素地調整
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

動力工具処理,無し,無し
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間
動力工具処理 ISO St3 制約無

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
継手部下塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層),無
し,無し 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間
ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
継手部下塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗/層,
無し,無し 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間
超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
中塗り･上塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

新橋継手部現場塗装,中塗り,無し,
無し,ふっ素樹脂塗料用,濃彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間
ふっ素樹脂用 濃彩 制約無

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
中塗り･上塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

新橋継手部現場塗装,上塗り,無し,
無し,ふっ素樹脂塗料,濃彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間
ふっ素樹脂 濃彩 制約無

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,1.5月

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人 0.09 

主体足場賃料
ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場

月 1.5  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
朝顔 ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,1.5月,両

側朝顔 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人 0.024

朝顔賃料

月 1.5  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
ｼｰﾄ張防護工 設置･撤去･賃料,1.5月,両側朝顔

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人 0.009

ｼｰﾄ張防護材賃料

月 1.5  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
板張防護工 設置･撤去･賃料,1.5月,両側朝顔

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

人 0.039

防護材賃料

月 1.5  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
交通誘導警備員A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７阿土　羽ノ浦福井線（那賀川橋）　阿南・上中　橋梁修繕工事

（担い手確保型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001200001 主体足場賃料 ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場 月 202.5  107,661

L001200006 朝顔賃料 月 202.5  34,356

L001200009 防護材賃料 月 202.5  57,846

L001200010 ｼｰﾄ張防護材賃料 月 202.5  25,243

M000202142 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3 供用日 0.001 23

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 0.005 107

合計額 225,236
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見積単価一覧表

 工事名

名称 規格 単位 単価 備考

工場製作価格 高欄補修部材一式 式 135,000 暫定単価

工場製作価格 制作直接労務費 式 187,200 暫定単価

防護コンクリート部分打換え工 m2 717,800 暫定単価

高欄補修 式 426,300 暫定単価

※以下は，週休２日補正として計上している金額
の合計額を参考値として示したものです。

直接工事費分 通期の週休２日経費補正 式 40,661

共通仮設費分 通期の週休２日経費補正 式 0

 Ｒ７阿土　羽ノ浦福井線（那賀川橋）　阿南・上中　橋梁修繕工事（担い手確保型）



那賀川橋補修数量計算書

第1章　数量総括表

種　　　　別 材質・規格 単位

m2

m3

ポリマーセメントモルタル kg

Co殻処理 ｔ

表面保護塗装 m2

下地処理 m2

エポキシ樹脂系プライマー kg

エポキシ樹脂系パテ材 kg

柔軟性エポキシ樹脂塗料(中塗) kg

柔軟ポリウレタン樹脂系上塗塗料 kg

m2

m3

樹脂モルタル m3

Co殻処理 ｔ

ボルト撤去　HTB-M22(F11T) L=80mm 本

新設ボルト　HTB-M22(F10T) L=80mm 本

現場塗装　M22 m2

無筋コンクリート

0.10kg/m2

0.50kg/m2

0.35kg/m2

0.12kg/m2

備　　考

ロス率18％

8-

-

-

0.054

- 8 -

-

0.009 0.267 0.021

- -

0.284 -

- 8 - -

-

0.026 0.779 0.061 0.828 -

0.038 1.113

0.018 0.237 -

0.088 1.183 -

4.840
上部工補修

4.840

0.486

2.422

1.694

0.581

0.075 2.225 -

0.075 2.225 0.175 2.365

0.175 2.365

-

0.008 0.223

- -

- -

0.18 - 0.18

0.58

- 8

0.08 - 0.08

- - 0.08 - 0.08

部分打換え
- - - 0.58 -

-

ボルト
取替え工

- 0.054

0.007 0.012 0.017 0.053 -

-

第5径間

6.372 10.620 14.868 46.728 -

第6径間 第7径間 第8径間 第9径間

78.588

0.003 0.005 0.007 0.022

0.881

- 0.037

合　計

0.089

防護コンク
リート部分打
換え工

断面修復
0.075 0.135 0.175 0.496



種　　　　別 材質・規格 単位

m2

m3

ポリマーセメントモルタル kg

Co殻処理 ｔ

種　　　　別 材質・規格 単位

新設鋼材重量 kg

鋼材ガス切断　t≦6,L≦1.0 m

現場溶接 m

部材取付 箇所

吊足場　タイプA(h≦1.5m)+タイプB m2

枠組足場　タイプG 掛m2

第9径間

SM400A

134.5

34.6

-

-

-

-

合　計

95.04

3.84

- -

8.0

仮設工
-

高欄
部分取替え

2.0 2.0

下部工補修

17.3 17.3

11.3 57.5

0.053

16.4 49.3 -

3.84

46.728 33.984 80.712

断面修復
0.280 0.240

0.022

0.091- -

- - -

-

合　計P5橋脚 P6橋脚

- - 0.038

P8橋脚

-

P7橋脚

0.520

A2橋台

23.76 23.76 23.76 23.76

0.016 -

0.038

0.960.96

第8径間第6径間 第7径間第5径間

0.960.96 0.96 0.96

備　　考

2.0

0.96

ロス率18％

備　　考

0.96

2.0

- -



第2章 上部工補修数量計算書
2.1 断面修復工

種別 項目 規格 計算式 単位 数量 備考
断面修復工 第5径間

断面修復 ア m2 0.075
t=40mm 0.075x0.04 m3 0.003

補修材 ポリマーセメントモルタル 0.003x1800x1.18 kg 6.372 ロス率18％
Co殻処理 0.003x2.4 t 0.007

第6径間
断面修復 ア m2 0.135

t=40mm 0.135x0.04 m3 0.005
補修材 ポリマーセメントモルタル 0.005x1800x1.18 kg 10.620 ロス率18％
Co殻処理 0.005x2.4 t 0.012

第7径間
断面修復 ア m2 0.175

t=40mm 0.175x0.04 m3 0.007
補修材 ポリマーセメントモルタル 0.007x1800x1.18 kg 14.868 ロス率18％
Co殻処理 0.007x2.4 t 0.017

第8径間
断面修復 ア m2 0.140

t=60mm 0.1400x0.06 m3 0.008
補修材 ポリマーセメントモルタル 0.008x1800x1.18 kg 16.992 ロス率18％
Co殻処理 0.008x2.4 t 0.019

断面修復 イ～エ m2 0.356
t=40mm 0.356x0.04 m3 0.014

補修材 ポリマーセメントモルタル 0.014x1800x1.18 kg 29.736 ロス率18％
Co殻処理 0.014x2.4 t 0.034

断面修復 合計 m2 0.881
合計 m3 0.037

補修材 合計 kg 78.588 ロス率18％
Co殻処理 合計 t 0.089

根拠図

第5径間

断面修復工

部材

主桁03

記号

ア

種別
幅 W
【mm】

500

延長 L
【mm】

150

深さ t
【mm】

40

面積 A
【m2】

0.0750

体積 V
【m3】

0.0030鉄筋露出

ア

第6径間

断面修復工

部材

主桁03(ゲルバー部)

記号

ア

種別
幅 W
【mm】

300

延長 L
【mm】

450

深さ t
【mm】

40

面積 A
【m2】

0.1350

体積 V
【m3】

0.0054鉄筋露出

ア

断面修復工

部材

主桁04

記号

ア

種別
幅 W
【mm】

350

延長 L
【mm】

500

深さ t
【mm】

40

面積 A
【m2】

0.1750

体積 V
【m3】

0.0070鉄筋露出

第7径間

ア

第8径間

断面修復工

部材

主桁05

記号

ア

種別
幅 W
【mm】

200

延長 L
【mm】

700

深さ t
【mm】

60

面積 A
【m2】

0.1400

体積 V
【m3】

0.0084鉄筋露出

ア

主桁05(ゲルバー部) ウ 430 200 40 0.0860 0.0034鉄筋露出

主桁05(ゲルバー部) エ 210 430 40 0.0903 0.0036鉄筋露出

主桁05(ゲルバー部) イ 400 450 40 0.1800 0.0072鉄筋露出

イ ウ エ

合計 0.4963 0.0226



2.2 表面保護塗装

種別 項目 規格 計算式 単位 数量 備考
表面保護塗装 第5径間

表面保護塗装 1 m2 0.075
下地処理 m2 0.075
エポキシ樹脂系プライマー 0.075×0.10 kg 0.008 0.10kg/m2
エポキシ樹脂系パテ材 0.075×0.50 kg 0.038 0.50kg/m2
柔軟性エポキシ樹脂塗料(中塗) 0.075×0.35 kg 0.026 0.35kg/m2
柔軟ポリウレタン樹脂系上塗塗料 0.075×0.12 kg 0.009 0.12kg/m2

第6径間
表面保護塗装 1～4 m2 2.225
下地処理 m2 2.225
エポキシ樹脂系プライマー 2.225×0.10 kg 0.223 0.10kg/m2
エポキシ樹脂系パテ材 2.225×0.50 kg 1.113 0.50kg/m2
柔軟性エポキシ樹脂塗料(中塗) 2.225×0.35 kg 0.779 0.35kg/m2
柔軟ポリウレタン樹脂系上塗塗料 2.225×0.12 kg 0.267 0.12kg/m2

第7径間
表面保護塗装 1 m2 0.175
下地処理 m2 0.175
エポキシ樹脂系プライマー 0.175×0.10 kg 0.018 0.10kg/m2
エポキシ樹脂系パテ材 0.175×0.50 kg 0.088 0.50kg/m2
柔軟性エポキシ樹脂塗料(中塗) 0.175×0.35 kg 0.061 0.35kg/m2
柔軟ポリウレタン樹脂系上塗塗料 0.175×0.12 kg 0.021 0.12kg/m2

第8径間
表面保護塗装 1～5 m2 2.365
下地処理 m2 2.365
エポキシ樹脂系プライマー 2.365×0.10 kg 0.237 0.10kg/m2
エポキシ樹脂系パテ材 2.365×0.50 kg 1.183 0.50kg/m2
柔軟性エポキシ樹脂塗料(中塗) 2.365×0.35 kg 0.828 0.35kg/m2
柔軟ポリウレタン樹脂系上塗塗料 2.365×0.12 kg 0.284 0.12kg/m2

表面保護塗装 合計 m2 4.840
下地処理 合計 m2 4.840
エポキシ樹脂系プライマー 合計 kg 0.486 0.10kg/m2
エポキシ樹脂系パテ材 合計 kg 2.422 0.50kg/m2
柔軟性エポキシ樹脂塗料(中塗) 合計 kg 1.694 0.35kg/m2
柔軟ポリウレタン樹脂系上塗塗料 合計 kg 0.581 0.12kg/m2
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第3章 防護コンクリート部分打換え数量計算書

種別 項目 規格 計算式 単位 数量 備考
部分打換え 第8径間

部分打換え 0.5×1.15 m2 0.58
t=130mm 0.58×0.13 m3 0.08

補修材 樹脂モルタル 0.58×0.13 m3 0.08
Co殻処理 0.08×2.3 t 0.18 無筋コンクリート

根拠図

765 58300(支間) 765 58300(支間) 765 150
30

11400 30
4280

20130 4120 11540 30
4120

20470 3058300(支間) 58300(支間)

MF F F F

橋長 336895

400 20300

第1径間 第2径間 第3径間 第4径間 第5径間 第6径間 第7径間 第8径間 第9径間

位置図

1
2
4
2
0

F M F M

F M F F F
F

M M
M

4280

至 徳島 至 高知

平面図

至 高知

500

1
1
50

補修面積
a=0.58m2

至 徳島



第4章 ボルト取替え数量計算書

種別 項目 規格 計算式 単位 数量 備考
ボルト撤去 HTB-M22(F11T) L=80 本 8

新設ボルト HTB-M22(F10T) L=80 本 8

現場塗装 M22 6.70/1000×8 m2 0.054
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第5章 下部工補修数量計算書

種別 項目 規格 計算式 単位 数量 備考
断面修復工 P5橋脚

断面修復 ア m2 0.280
t=80mm 0.280x0.08 m3 0.022

補修材 ポリマーセメントモルタル 0.022x1800x1.18 kg 46.728 ロス率18％
Co殻処理 0.022x2.4 t 0.053

P6橋脚
断面修復 ア m2 0.240

t=65mm 0.240x0.065 m3 0.016
補修材 ポリマーセメントモルタル 0.016x1800x1.18 kg 33.984 ロス率18％
Co殻処理 0.016x2.4 t 0.038

断面修復 合計 m2 0.520
合計 m3 0.038

補修材 合計 kg 80.712 ロス率18％
Co殻処理 合計 t 0.091

根拠図
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第6章 高欄部分取替え数量計算書
　

種別 項目 規格 計算式 単位 数量 備考
鋼材重量 上側 □ 0.400x0.0032x0.280x7850 kg 2.81

FB 0.065x0.006x0.818x7850 kg 2.50
PL 0.362x0.0032x0.220x7850 kg 2.00
End PL 0.063x0.004x0.113x7850 kg 0.22

下側 □ 0.240x0.0032x0.295x7850 kg 1.78
FB 0.065x0.006x0.618x7850 kg 1.89
PL 0.202x0.0032x0.120x7850 kg 0.61
End PL 0.033x0.004x0.063x7850 kg 0.07

小計 kg 11.88
第5径間 11.88×2 kg 23.76
第6径間 11.88×2 kg 23.76
第7径間 11.88×2 kg 23.76
第8径間 11.88×2 kg 23.76

合計 kg 95.04

鋼材ガス切断 既設高欄：上側 t=3.2mm m -
既設高欄：下側 t=3.2mm (0.075x2+0.045x2)×2 m 0.48

小計 m 0.48
第5径間 1.28×2 m 2.56
第6径間 1.28×2 m 2.56
第7径間 1.28×2 m 2.56
第8径間 1.28×2 m 2.56

合計 m 10.24

現場溶接 既設高欄：上側 t=3.2mm m -
既設高欄：下側 t=3.2mm (0.075x2+0.045x2)×2 m 0.48

小計 m 0.48
第5径間 1.28×2 m 2.56
第6径間 1.28×2 m 2.56
第7径間 1.28×2 m 2.56
第8径間 1.28×2 m 2.56

合計 m 10.24

部材取付 第5径間 箇所 2.0
第6径間 箇所 2.0
第7径間 箇所 2.0
第8径間 箇所 2.0

合計 箇所 8.0
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第7章 仮設工数量計算書

種別 項目 規格 計算式 単位 数量 備考
吊足場 タイプA(h≦1.5m)+タイプB

第5径間 m2 11.3
第6径間 m2 57.5
第7径間 m2 16.4
第8径間 m2 49.3

合計 m2 134.5

枠組足場 タイプG
P5橋脚 掛m2 17.3
P6橋脚 掛m2 17.3

合計 掛m2 34.6
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