

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 立江川 小・立江 河川改修方針検討業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		3,168,840		
改修計画検討		式	1		3,168,840		
改修計画検討		式	1		3,168,840		
改修計画検討		式	1		3,168,840		内 1号
共通		式	1		612,500		
共通(設計業務)		式	1		612,500		
打合せ等		式	1		612,500		
打合せ	中間打合せ5回	業務	1		612,500		内 2号
直接経費		式	1		139,822		
直接経費		式	1		139,822		
旅費交通費		式	1		23,822		
旅費(率計上・宿泊無・設計)		式	1		23,822		内 3号
電子成果品作成費		式	1		116,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 立江川 小・立江 河川改修方針検討業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,781,340 その他の設計業務	式	1		116,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,921,162		
その他原価		式	1		2,036,251		内 4号
一般管理費等		式	1		3,207,587		内 5号
設計業務価格		式	1		9,165,000		
消費税相当額		式	1		916,500		
設計業務委託料		式	1		10,081,500		

1 次内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	改修計画検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		業務	1		93,050	
	既存調査資料の収集		河川	1	284,880	284,880	
	経済調査		河川	1	93,960	93,960	
	流域調査		河川	1	209,700	209,700	
	流下能力の推定		河川	1	828,360	828,360	
	便益算定		河川	1	1,243,200	1,243,200	
	感度分析		河川	1	274,140	274,140	
	報告書作成		業務	1		141,550	
	合計					3,168,840	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ	中間打合せ5回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		612,500	
	合計					612,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	旅費(率計上・宿泊無・設計)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費		式	1		23,822	
	合計					23,822	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		3,781,340	直接人件費:3,781,340 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1-35%)
その他原価		式	1		2,036,251	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2,036,251	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		5,957,413	業務原価:5,957,413 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		3,208,066	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-479	
合計					3,207,587	