

見積参考資料

委託業務名 **R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 工法検
討業務**

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 勝浦 3 期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 勝浦 3 期 工法検討業務

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）
地区名	勝浦 3 期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 勝浦 3 期 工法検討業務
施工場所	勝浦郡勝浦町
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 勝浦3期地区
業務名	R7 徳耕 長寿命化 勝浦3期 工法検討業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 勝浦3期地区	本初別荘	（	（	（
業務名	R7 徳耕 長寿命化 勝浦3期 工法検討業務				

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 勝浦3期地区
業務名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 工法検討業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 勝浦3期地区
業務名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 工法検討業務

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 勝浦3期地区
業務名	R7 徳耕 長寿命化 勝浦3期 工法検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数					
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	主任技師	0.250	人			
	技師 (A)	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単- 2号 ***					
	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,,通勤により打合せ,ライトバン,,1時間,L<100km (100k m未満)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種				
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 勝浦 3 期地区
業務名	R 7 徳耕 長寿命化 勝浦 3 期 工法検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師B配置人員					
	6)技師C配置人員					
	7)打合せ日数					
	8)往復移動日数					
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数					
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L<100km（100km未満）				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単- 3号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1, A- 4, 100, 3cm, 0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	A- 4				
	3)枚数区分(枚)	100				
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 勝浦3期地区
業務名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 工法検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	報告書焼付代（コピー） A－4以下 100枚	1.000	部			
	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊			
	CD－R CD－R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単－ 4号 ***					
	工法検討 緊急遮断弁室蓋工		式		1.000 式	当たり算出
	その他の設計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数					
	2)技師長の人数					
	3)主任技師の人数					
	4)技師Aの人数					
	5)技師Bの人数					
	6)技師Cの人数					
	7)技術員の人数					
	8)図工の人数					
	9)作業項目1	現地調査				
	10)作業項目2	資料の検討				
	11)作業項目3	緊急遮断弁室 構造計算				
	12)作業項目4	緊急遮断弁室 構造図作成				
	13)作業項目5	総合検討				
	14)作業項目6	照査				
	15)作業項目7	点検取りまとめ				
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					

