
　１．土工

　　(１)作業土工 本管

　　　床掘り 道路下、基面整正含む m3 10

　　　床掘り 耕地下、基面整正含む m3 80

　　　埋戻 再生砂③ m3 1

　　　埋戻 流用土① m3 3

　　　埋戻 流用土② m3 79

　　　土砂等運搬 m3 90.000

　　(２)作業土工 給水栓工

　　　床掘り m3 9

　　　埋戻 埋戻①+② m3 8

　　　土砂等運搬 m3 9.000

　　(３)表土耕起・復旧工 本管+給水栓工

　　　表土耕起・復旧 ㎡ 231.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し なし m3 0.1

　　　舗装版切断 本線+仮設道 ｍ 74

　　　舗装版破砕 本線+仮設道 ㎡ 314

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） コンクリート殻 m3 0.1

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
アスファルトコンクリー
ト廃材

m3 13

　　　建設汚泥処理 m3 0.070

　３．管体基礎工

　　(１)砂基礎工

　　　砂基礎 本管,再生砂①＋② m3 1.7
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　４．管体工

　　(１)硬質ポリ塩化ビニル管布設工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm ｍ 158.7

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材
鋳鉄製RR90°ベンドφ75
(ストップリング付)

個 6

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材
鋳鉄製RR45°ベンドφ75
(ストップリング付)

個 5

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材
鋳鉄製RR22°1/2ベンドφ
75　(ストップリング付)

個 2

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材
鋳鉄製RR11°1/4ベンドφ
75　(ストップリング付)

個 1

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材
鋳鉄製RRドレッサーφ75
(ストップリング付)

個 10

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材
鋳鉄製T字管(離脱防止継
手付)φ75×75

個 3

　　　ステンレス鋼管布設 80A ｍ 44.100

　　　添架支持金具 φ75用 箇所 14.000

　　(２)弁設置工

　　　弁類 空気弁,25mm 基 2

　　(３)水管橋工

　　　ステンレス鋼管 SUS 80A 直管 式 1.000

　　　ステンレス鋼管 SUS 80A 曲管（加工品） 式 1.000

　　　鞘管 VP,200mm 本 1.000

　　　ゴム板 ｍ 1.000

　５．構造物工

　　(１)保護コンクリート工 水管橋部

　　　保護コンクリート 式 1.000

　６．付帯工

　　(１)埋設物表示工

　　　埋設表示テープ 本管 ｍ 168

　　　埋設表示テープ 給水栓工 ｍ 21
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　７．末端工

　　(１)給水栓設置工

　　　給水栓 箇所 5.000

　　　引き込み管 VP,75mm ｍ 21.6

　　　引き込み管資材
給水栓2-5-1,2-5-2,2-
2,2-3

式 1.000

　　　ボックス設置 箇所 5.000

　８．道路復旧工

　　(１)アスファルト舗装工

　　　上層路盤（車道・路肩部） 市道 ㎡ 0.4

　　　上層路盤（車道・路肩部） 県道 ㎡ 0.8

　　　表層（車道・路肩部） 仮復旧（市道） ㎡ 3.7

　　　表層（車道・路肩部） 本復旧（市道） ㎡ 5.8

　　　表層（車道・路肩部） 本復旧（県道） ㎡ 8.6

　９．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　床掘り m3 74

　　　路床盛土 m3 28

　　　上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 305

　　　表層（車道・路肩部） ㎡ 305

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 3.340

　　　表土掘削・埋戻 表土剥ぎ取り ㎡ 193.00

　　　表土掘削・埋戻 表土戻し ㎡ 258.00

　　　仮区画線 区画線設置工 ｍ 111.000

　　　作業残土処理 土砂 m3 43.000

　　　土砂等運搬 土砂 m3 30.000
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　　(２)仮設土留・仮締切工

　　　たて込み簡易土留 ｍ 5.300

　　(３)排水処理工

　　　排水ポンプ（仮設） 式 1.000

　　(４)安全費

　　　交通誘導警備員 人 28

　１０．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 たて込み簡易土留 ton 6.10

　　　　　仮設材輸送 敷鉄板 ton 0.58

一括計上価格

　１．試験費

　　(１)試験費

　　　六価クロム溶出試験 再生砂基礎 式 1.000

　　　土壌分析試験費 式 1.000
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