

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 徳島鳴門線 徳・中吉野 2 交差点詳細設計業務					業 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		802,250			
共通(設計業務)		式	1		802,250			
打合せ等		式	1		802,250			
打合せ		業務	1		612,500		内 1号	
関係機関打合せ協議		式	1		189,750		内 2号	
道路設計		式	1		3,904,505			
平面交差点設計		式	1		3,904,505			
平面交差点詳細設計		式	1		1,131,455			
平面交差点詳細設計	縮尺1/500	箇所	1	1,131,455	1,131,455		単 1号	
横断歩道橋撤去検討・設計		式	1		2,773,050			
現橋計測及び一般図復元		式	1		273,500		内 3号	
工法比較検討		式	1		367,300		内 4号	
上部工撤去検討・設計		橋	1	1,232,700	1,232,700		単 2号	

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 徳島鳴門線 徳・中吉野 2 交差点詳細設計業務				業 項 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋脚撤去検討・設計		橋	1	643,050	643,050		単 3号
工程計画検討		式	1		108,100		内 5号
概算工事費算出		式	1		148,400		内 6号
仮設構造物設計		式	1		830,218		
仮設構造物設計		式	1		830,218		
仮設構造物詳細設計		式	1		830,218		
土留工詳細設計 基本構造物	種別:自立式	基	1	335,947	335,947		単 4号
土留工詳細設計 類似構造物	種別:自立式	基	3	164,757	494,271		単 5号
直接経費		式	1		366,701		
直接経費		式	1		366,701		
旅費交通費		式	1		34,701		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,508,201 土木設計業務	式	1		34,701		
電子成果品作成費		式	1		332,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 徳島鳴門線 徳・中吉野 2 交差点詳細設計業務				業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,508,201 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		332,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,903,674		
その他原価		式	1		2,966,166		内 7号
一般管理費等		式	1		4,776,160		内 8号
設計業務価格		式	1		13,646,000		
消費税相当額		式	1		1,364,600		
設計業務委託料		式	1		15,010,600		

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		612,500	
	合計					612,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	関係機関打合せ協議						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	3	63, 250	189, 750	
	合計					189, 750	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現橋計測及び一般図復元						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地計測			式	1		161, 000	
一般図復元			式	1		112, 500	
合計						273, 500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工法比較検討						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工法比較検討		式	1		367,300	
	合計					367,300	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	工程計画検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工程計画検討			式	1		108, 100	
合計						108, 100	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	概算工事費算出						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	概算工事費算出		式	1		148, 400	
	合計					148, 400	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		5, 508, 201	直接人件費:5, 508, 201 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		2, 966, 166	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						2, 966, 166	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		8, 869, 840	業務原価:8, 869, 840 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		4, 776, 408	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$)
調整額					-248	
合計					4, 776, 160	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500	単位	箇所	単位数量	1	単価	1, 131, 455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			箇所	1	89, 250	89, 250		
現地踏査			箇所	1	64, 515	64, 515		
平面・縦断設計			箇所	1	146, 625	146, 625		
横断設計			箇所	1	94, 095	94, 095		
交差点容量・路面表示			箇所	1	88, 434	88, 434		
小構造物設計			箇所	1	82, 110	82, 110		
用排水設計			箇所	1	41, 106	41, 106		
設計図			箇所	1	152, 133	152, 133		
数量計算			箇所	1	102, 663	102, 663		
照査			箇所	1	146, 033	146, 033		
報告書作成			箇所	1	124, 491	124, 491		
合計						1, 131, 455		

單僱使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 10 -

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	上部工撤去検討・設計		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 232, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			式	1		93, 050		
施工計画検討			式	1		331, 600		
撤去工法比較			式	1		312, 600		
設計計算			式	1		36, 100		
設計図作成			式	1		148, 600		
数量計算			式	1		108, 300		
照査			式	1		108, 100		
報告書作成			式	1		94, 350		
合計						1, 232, 700		
単価						1, 232, 700	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	橋脚撤去検討・設計		単位	橋	単位数量	1	単価	643, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			式	1		54, 050		
施工計画検討			式	1		108, 100		
設計図作成・数量計算			式	1		56, 250		
基礎杭撤去			式	1		277, 500		
照査			式	1		64, 550		
報告書作成			式	1		82, 600		
合計						643, 050		
単価						643, 050	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土留工詳細設計 基本構造物	種別:自立式	単位	基	単位数量	1	単価	335, 947
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 自立式			基	1	30, 396	30, 396		
設計計算 自立式			基	1	65, 841	65, 841		
設計図 自立式			基	1	57, 375	57, 375		
数量計算 自立式			基	1	73, 644	73, 644		
照査 自立式			基	1	67, 585	67, 585		
報告書作成 自立式			基	1	41, 106	41, 106		
合計						335, 947		
単価						335, 947	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土留工詳細設計 類似構造物	種別:自立式	単位	基	単位数量	1	単価	164, 757
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計算 自立式			基	1	35, 502	35, 502		
設計図 自立式			基	1	30, 937	30, 937		
数量計算 自立式			基	1	39, 710	39, 710		
照査 自立式			基	1	36, 443	36, 443		
報告書作成 自立式			基	1	22, 165	22, 165		
合計						164, 757		
単価						164, 757	円／基	