

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1		1,291,200			
共通(調査・計画業務)		式	1		1,291,200			
打合せ等		式	1		262,500			
打合せ	中間1回	業務	1		262,500		内 1号	
シェルター設計		式	1		706,300			
シェルター設計		式	1		706,300		内 2号	
建築確認申請		式	1		322,400			
建築確認申請		式	1		322,400		内 3号	
直接経費		式	1		181,134			
直接経費		式	1		181,134			
旅費交通費		式	1		8,134			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,291,200 土木設計業務	式	1		8,134			
電子成果品作成費		式	1		173,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,291,200 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		173,000			
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,472,334			
その他原価		式	1		695,311		内 4号	
一般管理費等		式	1		1,166,355		内 5号	
設計業務価格		式	1		3,334,000			
消費税相当額		式	1		333,400			
設計業務委託料		式	1		3,667,400			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ	中間1回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		262, 500	
	合計					262, 500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	シェルター設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)			人	3	59,600	178,800	
技師 (B)			人	3	48,500	145,500	
技師 (C)			人	5	40,300	201,500	
技術員			人	5	36,100	180,500	
合計						706,300	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	建築確認申請					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	技師 (C)		人	8	40, 300	322, 400
	合計					322, 400

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		1, 291, 200
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		695, 311
	合計					695, 311

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1		2, 167, 645	業務原価:2, 167, 645 管区9 : 0
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%	53. 85			35% $\diagdown$ (1 - 35%)
一般管理費等			式	1		1, 167, 276	業務原価 $\times \beta \diagdown (1 - \beta)$
調整額						-921	
合計						1, 166, 355	