

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 波 土 那佐地区海岸他 海・宍喰浦他 河川海岸津波高潮対策 検討業務				業 項	種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計			式	1		5, 204, 870		
津波高潮対策検討			式	1		5, 204, 870		
概略検討			式	1		5, 204, 870		
設計計画			式	1		141, 550		内 1号
資料収集整理			式	1		222, 000		内 2号
現地踏査			海岸	2	127, 480	254, 960		単 1号
対策工法の検討			海岸	2	775, 350	1, 550, 700		単 2号
事業効果の検討		海岸延長L=1km未満	海岸	1	1, 249, 300	1, 249, 300		単 3号
事業効果の検討		海岸延長L=1km以上2km未満	海岸	1	1, 418, 560	1, 418, 560		単 4号
照査			式	1		108, 100		内 3号
報告書作成			式	1		259, 700		内 4号
共通			式	1		262, 500		
共通(設計業務)			式	1		262, 500		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 波土 那佐地区海岸他 海・宍喰浦他 河川海岸津波高潮対策 検討業務					業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
打合せ等		式	1		262,500			
打合せ		業務	1		262,500		内 5号	
直接経費		式	1		168,444			
直接経費		式	1		168,444			
旅費交通費		式	1		34,444			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,467,370 土木設計業務	式	1		34,444			
電子成果品作成費		式	1		134,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,467,370 その他の設計業務	式	1		134,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,635,814			
その他原価		式	1		2,944,178		内 6号	
一般管理費等		式	1		4,620,008		内 7号	
設計業務価格		式	1		13,200,000			
消費税相当額		式	1		1,320,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 波土 那佐地区海岸他 海・宍喰浦他 河川海岸津波高潮対策 検討業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
設計業務委託料		式	1		14,520,000			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	設計計画					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450
	技師 (A)		人	1	59, 600	59, 600
	技師 (B)		人	1	48, 500	48, 500
	合計					141, 550

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	資料収集整理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	技師 (B)		人	2. 5	48, 500	121, 250
	技師 (C)		人	2. 5	40, 300	100, 750
	合計					222, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	1	59,600	59,600	
技師(B)			人	1	48,500	48,500	
合計						108,100	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	1	66, 900	66, 900	
技師 (A)			人	1	59, 600	59, 600	
技師 (B)			人	1. 5	48, 500	72, 750	
技師 (C)			人	1. 5	40, 300	60, 450	
合計						259, 700	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		262, 500
	合計					262, 500

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		5, 467, 370
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85		35% / (1 - 35%)
	その他原価		式	1		2, 944, 178
	合計					2, 944, 178

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		8, 579, 992	業務原価:8, 579, 992 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		4, 620, 325	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-317	
合計					4, 620, 008	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	現地踏査		単位	海岸	単位数量	1	単価	127, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5	59, 600	29, 800		
技師(B)			人	1. 1	48, 500	53, 350		
技師(C)			人	1. 1	40, 300	44, 330		
合計						127, 480		
単価						127, 480	円／海岸	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	対策工法の検討		単位	海岸	単位数量	1	単価	775, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	0. 5	66, 900	33, 450		
技師 (A)			人	1. 5	59, 600	89, 400		
技師 (B)			人	3. 5	48, 500	169, 750		
技師 (C)			人	7. 5	40, 300	302, 250		
技術員			人	5	36, 100	180, 500		
合計						775, 350		
単価						775, 350	円／海岸	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	事業効果の検討	海岸延長L=1km未満	単位	海岸	単位数量	1	単価	1, 249, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸水範囲の推計			式	1		409, 050		
資産被害額の算定			式	1		415, 800		
効果の検討			式	1		424, 450		
合計						1, 249, 300		
単価						1, 249, 300	円／海岸	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	事業効果の検討	海岸延長L=1km以上2km未満	単位	海岸	単位数量	1	単価	1, 418, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸水範囲の推計			式	1		505, 600		
資産被害額の算定			式	1		488, 510		
効果の検討			式	1		424, 450		
合計						1, 418, 560		
単価						1, 418, 560	円／海岸	