

## 見積参考資料

# 工事名 R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那 賀町 開設工事

### ◇経費情報

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 工種区分            | 道路工事            |
| 単価地区            | 那賀2             |
| 単価使用年月          | 令和7年7月          |
| 施工地域区分          | 山間僻地及び離島        |
| 前金支出割合          | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証            | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費         | 計上しない           |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位)       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 項 目 名    | 内 容                        |
|----------|----------------------------|
| 事業主体名    | 南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木      |
| 事業名      | 森林基盤整備事業                   |
| 地区名      | 長安海川線 丈ヶ谷工区                |
| 工事名      | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |
| 施工場所     | 那賀郡那賀町丈ヶ谷                  |
|          |                            |
| 工事番号     |                            |
| 工事区分     |                            |
| 積算区分     | 当初積算                       |
| 地域区分     | 徳島県                        |
| 地区区分     | 那賀 2                       |
|          |                            |
| 工期       |                            |
| 積算体系年月   | 令和 7 年 7 月                 |
| 単価期適用年月  | 令和 7 年 7 月—A               |
| 歩掛期適用年番号 |                            |
| 電力会社名    |                            |
|          |                            |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 工事名               |             |
| 工事区分              |             |
| 積算区分              |             |
| 積算体系区分            | 【森林土木工事】    |
| 工種区分              | 道路工事        |
| 工種体系区分            |             |
| 工事工種体系年番号         |             |
| 契約保証費             |             |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分            | 補正なし        |
| 週休2日補正            | 4週8休以上(月単位) |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上        | しない         |
| 施工地域区分補正          | 山間僻地及び離島    |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし        |
|                   |             |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 項 目 名                    | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格                   |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価                  |       |    |     |     |
| 3 ・ ・ 直接工事費              |       |    |     |     |
| 4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)     | 1.000 | 式  |     |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)    | 1.000 | 式  |     |     |
| 6 ・ ・ 間接工事費              |       |    |     |     |
| 7 ・ ・ ・ 共通仮設費            |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 ( 率計上 )  |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ 現場管理費            |       |    |     |     |
| 10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 ( 率計上 ) |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
| 11 ・ 一般管理費等              |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
|                          |       |    |     |     |
| 12 法定福利費概算額(工事価格の内数)     |       |    |     |     |

|     |                            |      |    |    |
|-----|----------------------------|------|----|----|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       | 事業経費 | 57 | 57 |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |      |    |    |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 工 種 名 称                                   | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳                            |       |    |     |     |
|                                           |       |    |     |     |
| 直接工事費(諸経費対象)                              | 1.000 | 式  |     |     |
|                                           |       |    |     |     |
| ・土工<br>V=1,476m3                          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 土工                                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土                              | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩 ( A )                         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 盛土工                                 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 盛土工 ( 木材集積場 )                       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 土羽工                                 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 捨土工<br>No.190付近土場へ                  | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 捨土工<br>大戸残土処理場へ                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 残土処分費                               | 1.000 | 式  |     |     |
|                                           |       |    |     |     |
| ・ 路面工<br>L=180.0m A=788.4m2 No140 ~ No149 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 路面工                                   | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ コンクリート路面工                           | 1.000 | 式  |     |     |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 工 種 名 称                       | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|-------|----|-----|-----|
| ・ 法面保護工<br>A=660.0m2          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 法面保護工                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 植生マット工                  | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ モルタル・コンクリート吹付工          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 排水施設工                       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 排水施設工                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 溝渠工（グレーチング）<br>No.144付近 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 道路付属施設工                     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 道路付属施設工                   | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 道路付属物設置工                | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ 支障木処理工                      | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 伐採費                       | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費<br>スギ               | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費<br>ヒノキ              | 1.000 | 式  |     |     |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林間長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林間長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格)                                                            | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 直接工事費(諸経費対象)                                                         |         |                |     |     |                |
| ・土工<br>V=1,476m3                                                     | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 土工                                                               | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土                                                         | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 人力併用機械掘削 礫質土<br>林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土                                   | 493.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 15号 |
| 地山掘削(切取) 礫質土<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし       | 138.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 7号  |
| 掘削土積込 礫質土<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし      | 486.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 8号  |
| 機械切土法面整形 礫質土<br>礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)                            | 307.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 20号 |
| 合 計                                                                  |         |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩 ( A )                                                    | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 人力併用機械掘削 軟岩 ( A )<br>林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A                               | 329.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 16号 |
| 地山掘削(切取) 軟岩 ( A )<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし         | 516.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 9号  |
| 掘削土積込 軟岩 ( A )<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし | 650.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 10号 |
| 機械切土法面整形 軟岩 ( A )<br>岩塊・玉石・軟岩( )A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)              | 373.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 21号 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格)                                                               | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|---------|
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |         |
| ・ ・ ・ 盛土工                                                               |         |                |     |     | 1 式当たり  |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |         |
| 路床盛土                                                                    |         |                |     |     | 単 A     |
| 路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -                                                  | 71.000  | m <sup>3</sup> |     |     | S 単 17号 |
| 路体盛土                                                                    |         |                |     |     | 単 A     |
| 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -                                                  | 196.000 | m <sup>3</sup> |     |     | S 単 18号 |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |         |
| ・ ・ ・ 盛土工 (木材集積場)                                                       |         |                |     |     | 1 式当たり  |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |         |
| 盛土法面整形(削取り整形)                                                           |         |                |     |     | 単 A     |
| 礫質土, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                    | 888.400 | m <sup>2</sup> |     |     | S 単 22号 |
| 植生シート工                                                                  |         |                |     |     | 単 A     |
| 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準), 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満, | 888.400 | m <sup>2</sup> |     |     | S 単 5号  |
| -                                                                       |         |                |     |     |         |
| 丸太筋工 ( 1 本筋 )                                                           |         |                |     |     | 単 A     |
|                                                                         | 178.400 | m              |     |     | S 単 42号 |
| 丸太筋工 ( 2 本筋 )                                                           |         |                |     |     | 単 A     |
|                                                                         | 73.400  | m              |     |     | S 単 44号 |
| 角形 U 字溝                                                                 |         |                |     |     | 単 A     |
| KU-240                                                                  | 73.400  | m              |     |     | T 単 7号  |
| 角形 U 字溝                                                                 |         |                |     |     | 単 A     |
| KU-300                                                                  | 20.200  | m              |     |     | T 単 8号  |
| 集水枡                                                                     |         |                |     |     | 単 A     |
| B タイプ                                                                   | 1.000   | 基              |     |     | T 単 9号  |
| 集水枡                                                                     |         |                |     |     | 単 A     |
| C タイプ                                                                   | 1.000   | 基              |     |     | T 単 10号 |
| コンクリート                                                                  |         |                |     |     | 単 A     |
| 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)                             | 1.200   | m <sup>3</sup> |     |     | S 単 34号 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格)                                                | 数 量       | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|----------------|
| 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                        | 23.700    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 37号 |
| 鉄筋筋<br>SD295 D10                                         | 3.400     | kg             |     |     | 単 A<br>T 単 11号 |
| 合 計                                                      |           |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 土羽工                                                | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 盛土法面整形(削取り整形)<br>礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)              | 352.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 22号 |
| 丸太筋工(1段積)                                                | 15.000    | m              |     |     | 単 A<br>S 単 43号 |
| 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)                                     | 20.000    | m              |     |     | 単 A<br>S 単 45号 |
| 合 計                                                      |           |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 捨土工<br>No.190付近土場へ                                 | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 機械運搬 礫質土<br>10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.96km, バックホウ 山積0.8m3 | 486.000   | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 23号 |
| 機械運搬 軟岩 ( A )<br>10 t 車, 軟岩, 1.96km, バックホウ 山積0.8m3       | 650.000   | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 24号 |
| 路体盛土<br>路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし                      | 1,135.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 19号 |
| 合 計                                                      |           |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 捨土工<br>大戸残土処理場へ                                    | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 掘削土積込 礫質土<br>ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘  | 400.000   | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 8号  |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格)                                             | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 性土・礫質土,障害なし                                           |         |                |     |     |                |
| 機械運搬 礫質土<br>10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.9km,バックホウ 山積0.8m3 | 400.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 25号 |
| 合 計                                                   |         |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 残土処分費                                           | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 残土処分費                                                 | 400.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 4号  |
| 合 計                                                   |         |                |     |     |                |
| ・ 路面工<br>L=180.0m A=788.4m2 No140 ~ No149             | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 路面工                                               | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ コンクリート路面工                                       | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| コンクリート路面工(機械舗設)                                       | 788.400 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 31号 |
| 悪路補正割増 Co路面工<br>使用量の補正係数 4 %                          | 118.300 | m3             |     |     | 単 A<br>T 単 1号  |
| 溶接金網敷設工<br>6.0×150×150                                | 700.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 2号  |
| 舗装止め丸太工(1段)                                           | 136.100 | m              |     |     | 単 A<br>S 単 46号 |
| 溝形鋼 ( S S 4 0 0 )                                     | 250.000 | kg             |     |     | 単 A<br>T 単 3号  |
| 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                   | 0.500   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 38号 |
| 目地板<br>30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm                         | 4.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 32号 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格)                                                   | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 合 計                                                         |         |                |     |     |                |
| ・ 法面保護工<br>A=660.0m <sup>2</sup>                            | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 法面保護工                                                   | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 植生マット工                                                | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 植生マット工 (腐植型) アンカー仕様L=300<br>亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m        | 360.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 4号  |
| 合 計                                                         |         |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ モルタル・コンクリート吹付工                                        | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 特殊配合モルタル吹付工 B<br>法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m                          | 300.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 27号 |
| 合 計                                                         |         |                |     |     |                |
| ・ 排水施設工                                                     | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 排水施設工                                                   | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 溝渠工 (グレーチング)<br>No.144付近                              | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 鋼製グレーチング (圧接型受枠付)<br>横断 T - 25 995 × 400 × 55               | 4.000   | 組              |     |     | 単 A            |
| コンクリート 受台<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉) | 1.500   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 35号 |
| 悪路補正割増 小型構造物<br>使用量の補正係数 6 %                                | 1.500   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 12号 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|----------------|
| 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                              | 9.500  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 38号 |
| 基礎栗石工<br>20cm,敷均し                                                                | 1.100  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 29号 |
| 石材運搬<br>基礎栗石工用                                                                   | 0.200  | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 5号  |
| ふとんかご<br>設置,XP-プ式,高さ50cm×幅120cm                                                  | 2.000  | m              |     |     | 単 A<br>S 単 39号 |
| 石材運搬<br>ふとんかご用                                                                   | 1.200  | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 6号  |
| 地山掘削工(床堀) 礫質土<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫<br>質土,障害なし | 1.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 12号 |
| 地山掘削工(床堀) 軟岩( )<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,軟岩( )A,障害なし          | 1.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 13号 |
| 合 計                                                                              |        |                |     |     |                |
| ・ 道路付属施設工                                                                        | 1.000  | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 道路付属施設工                                                                      | 1.000  | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 道路付属物設置工                                                                   | 1.000  | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 視線誘導杭設置<br>φ9cm L=1.5m 反射テープ3枚付                                                  | 14.000 | 本              |     |     | 単 A<br>T 単 13号 |
| 合 計                                                                              |        |                |     |     |                |
| ・ 支障木処理工                                                                         | 1.000  | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 伐採費                                                                          | 1.000  | 式              |     |     |                |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格) | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|-----------|--------|----|-----|-----|--------|
| ・・・ 伐採費   |        |    |     |     | 1 式当たり |
| スギ        | 1.000  | 式  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 11cm | 2.000  | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 12cm | 1.000  | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 13cm | 1.000  | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 14cm | 1.000  | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 15cm | 2.000  | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 16cm | 6.000  | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 17cm | 8.000  | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 18cm | 8.000  | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 19cm | 12.000 | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 20cm | 17.000 | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 21cm | 15.000 | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 22cm | 13.000 | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 23cm | 10.000 | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 24cm | 15.000 | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 25cm | 16.000 | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 26cm | 24.000 | 本  |     |     |        |
| スギ 伐採費    |        |    |     |     | 単 A    |
| 胸高直径 27cm | 15.000 | 本  |     |     |        |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格)            | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|----------------------|--------|----|-----|-----|--------|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 28cm  | 9.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 29cm  | 9.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 30cm  | 14.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 31cm  | 8.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 32cm  | 5.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 33cm  | 3.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 34cm  | 6.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 35cm  | 1.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 36cm  | 1.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 37cm  | 2.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 38cm  | 1.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 40cm  | 2.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 41cm  | 2.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| 合 計                  |        |    |     |     |        |
| ・・・ 伐採費<br>ヒノキ       | 1.000  | 式  |     |     | 1 式当たり |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 27cm | 1.000  | 本  |     |     | 単 A    |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 33cm | 1.000  | 本  |     |     | 単 A    |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| 名 称 (規 格)               | 数 量       | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|-----|----------------|
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 34cm    | 1.000     | 本              |     |     | 単 A            |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 39cm    | 1.000     | 本              |     |     | 単 A            |
| 合 計                     |           |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 伐採費<br>ザツ         | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 31cm以上   | 0.700     | m3             |     |     | 単 A            |
| 合 計                     |           |                |     |     |                |
| ・ ・ 根株処理                | 1.000     | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 根株処理              | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 木材チップ化<br>投入・破碎・チップ材仮置き | 53.700    | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 30号 |
| 根株運搬 L=1.94km           | 68.400    | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 40号 |
| チップ運搬 L=1.78km          | 85.900    | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 41号 |
| 合 計                     |           |                |     |     |                |
| ・ ・ 枝条片付                | 1.000     | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 枝条片付              | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 枝条片付<br>1 種             | 1,451.400 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 6号  |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林間長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林間長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林間長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林間長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                | 数 量                | 単位  | 単 価                      | 金 額                | 備 考                |
|-----|------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------------|
|     | *** S単 - 17号 ***                   |                    |     |                          |                    |                    |
|     | 路床盛土                               |                    | m3  |                          | 100.000 m3         | 当たり算出              |
|     | 林道工事における盛土<br>路床,2.5m以上4.0m未満,-,-  |                    |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                    |
|     | 1)工種区分<br>2)施工幅員                   | 路床<br>2.5m以上4.0m未満 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                    |
|     | 3)施工土量<br>4)障害の有無                  | -<br>-             |     |                          |                    |                    |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)<br>6)山林砂防工(普通作業員) | あり<br>普通作業員        |     |                          |                    |                    |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]           | 4.970              | 供用日 |                          |                    | <損料>               |
|     | 運転手(特殊)                            | 3.030              | 人   |                          |                    |                    |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                       | 209.000            | L   |                          |                    |                    |
|     | 振動ｸﾚｰ[ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｲﾄﾞ式]                  | 5.180              | 日   |                          |                    | <賃料>               |
|     | 特殊作業員                              | 3.030              | 人   |                          |                    |                    |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                       | 36.000             | L   |                          |                    |                    |
|     | 普通作業員                              | 0.200              | 人   |                          |                    |                    |
|     | 合 計                                |                    |     |                          |                    | 算出数量<br>100.000 m3 |
|     | 単 価                                |                    | m3  |                          |                    |                    |
|     |                                    |                    |     |                          |                    |                    |
|     |                                    |                    |     |                          |                    |                    |
|     |                                    |                    |     |                          |                    |                    |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                | 数 量                | 単位  | 単 価                      | 金 額                | 備 考                |
|-----|------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------------|
|     | *** S単 - 18号 ***                   |                    |     |                          |                    |                    |
|     | 路体盛土                               |                    | m3  |                          | 100.000 m3         | 当たり算出              |
|     | 林道工事における盛土<br>路体,2.5m以上4.0m未満,-,-  |                    |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                    |
|     | 1)工種区分<br>2)施工幅員                   | 路体<br>2.5m以上4.0m未満 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                    |
|     | 3)施工土量<br>4)障害の有無                  | -<br>-             |     |                          |                    |                    |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)<br>6)山林砂防工(普通作業員) | あり<br>普通作業員        |     |                          |                    |                    |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]           | 4.100              | 供用日 |                          |                    | <損料>               |
|     | 運転手(特殊)                            | 2.500              | 人   |                          |                    |                    |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                       | 173.000            | L   |                          |                    |                    |
|     | 振動ﾚｰ[ﾊﾝﾄﾞﾞｲﾄﾞ式]                    | 4.280              | 日   |                          |                    | <賃料>               |
|     | 特殊作業員                              | 2.500              | 人   |                          |                    |                    |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                       | 30.000             | L   |                          |                    |                    |
|     | 普通作業員                              | 0.200              | 人   |                          |                    |                    |
|     | 合 計                                |                    |     |                          |                    | 算出数量<br>100.000 m3 |
|     | 単 価                                |                    | m3  |                          |                    |                    |
|     |                                    |                    |     |                          |                    |                    |
|     |                                    |                    |     |                          |                    |                    |
|     |                                    |                    |     |                          |                    |                    |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                       | 数 量               | 単位  | 単 価                        | 金 額                  | 備 考                |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------|--------------------|
|     | *** S 単 - 19号 ***                         |                   |     |                            |                      |                    |
|     | 路体盛土                                      |                   | m3  |                            | 100.000 m3           | 当たり算出              |
|     | 林道工事における盛土<br>路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし |                   |     | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位 |                    |
|     | 1) 工種区分<br>2) 施工幅員                        | 路体<br>4.0m以上      |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0          |                    |
|     | 3) 施工土量<br>4) 障害の有無                       | 5,000m3未満<br>障害なし |     |                            |                      |                    |
|     | 5) 長期割引単価区分(賃料機械)<br>6) 山林砂防工(普通作業員)      | あり<br>普通作業員       |     |                            |                      |                    |
|     | バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]                   | 0.980             | 供用日 |                            |                      | <損料>               |
|     | 運転手(特殊)                                   | 0.600             | 人   |                            |                      |                    |
|     | 軽油<br>バックホ給油                              | 41.000            | L   |                            |                      |                    |
|     | 振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]             | 1.110             | 日   |                            |                      | <賃料>               |
|     | 運転手(特殊)                                   | 0.600             | 人   |                            |                      |                    |
|     | 軽油<br>バックホ給油                              | 9.000             | L   |                            |                      |                    |
|     | 普通作業員                                     | 0.200             | 人   |                            |                      |                    |
|     | 合 計                                       |                   |     |                            |                      | 算出数量<br>100.000 m3 |
|     | 単 価                                       |                   | m3  |                            |                      |                    |
|     |                                           |                   |     |                            |                      |                    |
|     |                                           |                   |     |                            |                      |                    |
|     |                                           |                   |     |                            |                      |                    |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                                  | 数 量           | 単位       | 単 価                      | 金 額                | 備 考               |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|     | *** S単 - 23号 ***                                     |               |          |                          |                    |                   |
|     | 機械運搬 礫質土                                             |               | m3       |                          | 1.000 時間           | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬<br>10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.96km,バックホウ 山積0.8 |               |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|     | m3                                                   |               |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                   |
|     | 1)車種区分                                               | 10 t 車        |          |                          |                    |                   |
|     | 2)土質区分                                               | 粘性土・砂・砂質土・礫質土 |          |                          |                    |                   |
|     | 3)積載土量(q)                                            | 5.300m3       |          |                          |                    |                   |
|     | 4)片道運搬距離(L)                                          | 1.960km       |          |                          |                    |                   |
|     | 5)積込機械区分                                             | バックホウ 山積0.8m3 |          |                          |                    |                   |
|     | 6)運搬状況区分                                             | 上記以外の運搬       |          |                          |                    |                   |
|     | 7)路面条件区分                                             | 路面条件 普通       |          |                          |                    |                   |
|     | 運転手 (一般)                                             |               | 0.170 人  |                          |                    |                   |
|     | 軽油<br>バトール給油                                         |               | 9.800 L  |                          |                    |                   |
|     | ダンプトラック[オロード・ディーゼル]                                  |               | 1.000 時間 |                          |                    | <損料>              |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)                                   |               | 時間       |                          |                    |                   |
|     | 合 計                                                  |               |          |                          |                    | 算出数量<br>11.900 m3 |
|     | 単 価                                                  |               | m3       |                          |                    |                   |
|     |                                                      |               |          |                          |                    |                   |
|     |                                                      |               |          |                          |                    |                   |
|     |                                                      |               |          |                          |                    |                   |
|     |                                                      |               |          |                          |                    |                   |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                                  | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | *** S単 - 25号 ***                                     |               |    |                          |                    |                  |
|     | 機械運搬 礫質土                                             |               | m3 |                          | 1.000 時間           | 当たり算出            |
|     | ダンプトラック運搬<br>10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.9km,バックホウ 山積0.8 |               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | m3                                                   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 1)車種区分                                               | 10 t 車        |    |                          |                    |                  |
|     | 2)土質区分                                               | 粘性土・砂・砂質土・礫質土 |    |                          |                    |                  |
|     | 3)積載土量(q)                                            | 5.300m3       |    |                          |                    |                  |
|     | 4)片道運搬距離(L)                                          | 11.900km      |    |                          |                    |                  |
|     | 5)積込機械区分                                             | バックホウ 山積0.8m3 |    |                          |                    |                  |
|     | 6)運搬状況区分                                             | 上記以外の運搬       |    |                          |                    |                  |
|     | 7)路面条件区分                                             | 路面条件 普通       |    |                          |                    |                  |
|     | 運転手 (一般)                                             | 0.170         | 人  |                          |                    |                  |
|     | 軽油<br>バートル給油                                         | 9.800         | L  |                          |                    |                  |
|     | ダンプトラック[オート・ディーゼル]                                   | 1.000         | 時間 |                          |                    | <損料>             |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)                                   |               | 時間 |                          |                    |                  |
|     | 合 計                                                  |               |    |                          |                    | 算出数量<br>4.000 m3 |
|     | 単 価                                                  |               | m3 |                          |                    |                  |
|     |                                                      |               |    |                          |                    |                  |
|     |                                                      |               |    |                          |                    |                  |
|     |                                                      |               |    |                          |                    |                  |
|     |                                                      |               |    |                          |                    |                  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                | 数 量                  | 単位             | 単 価                      | 金 額                          | 備 考  |
|-----|------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------|
|     | *** S単 - 27号 ***                   |                      |                |                          |                              |      |
|     | 特殊配合モルタル吹付工 B                      |                      | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |      |
|     | 特殊配合モルタル吹付工 B<br>法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m |                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位           |      |
|     | 1)法面区分<br>2)ポンプ区分                  | 法面整形後<br>揚水ポンプ 揚程10m |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                   |      |
|     | 3)山林砂防工(普通作業員)<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | 普通作業員<br>あり          |                |                          |                              |      |
|     | 5)特殊配合E11kgあたり単価(円/kg)             |                      |                |                          |                              |      |
|     | 土木一般世話役                            | 1.200                | 人              |                          |                              |      |
|     | 法面工                                | 4.700                | 人              |                          |                              |      |
|     | 特殊作業員                              | 0.500                | 人              |                          |                              |      |
|     | 普通作業員                              | 2.300                | 人              |                          |                              |      |
|     | E11kgコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]      | 4.600                | 時間             |                          |                              | <損料> |
|     | 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]      | 1.200                | 日              |                          |                              | <賃料> |
|     | 軽油<br>ハートル給油                       | 48.000               | L              |                          |                              |      |
|     | 発電発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)           | 1.030                | 日              |                          |                              | <賃料> |
|     | 軽油<br>ハートル給油                       | 19.000               | L              |                          |                              |      |
|     | 小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]             | 0.300                | 日              |                          |                              | <損料> |
|     | 特殊配合モルタル                           | 1,000.000            | kg             |                          |                              |      |
|     | 亀甲金網<br>φ 1 . 2 mm 網目 2 6 mm       | 140.000              | m <sup>2</sup> |                          |                              |      |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                    | 数 量             | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | *** S単 - 28号 ***                       |                 |                |                          |                        |                                |
|     | 基礎栗石工                                  |                 | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 基礎栗石工<br>20cm,敷均し                      |                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                                |
|     | 1)厚さ(cm)<br>2)作業区分                     | 20.000cm<br>敷均し |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 3)山林砂防工(普通作業員)<br>4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)      | 普通作業員           |                |                          |                        |                                |
|     | 5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)<br>6)長期割引単価区分(賃料機械) | あり              |                |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                |                 | 0.430 人        |                          |                        |                                |
|     | 特殊作業員                                  |                 | 0.750 人        |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                  |                 | 2.110 人        |                          |                        |                                |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]                 |                 | 0.620 日        |                          |                        | <賃料>                           |
|     | 運転手(特殊)                                |                 | 0.620 人        |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                          |                 | 42.000 L       |                          |                        |                                |
|     | 割栗石<br>15～20cm                         |                 | 22.800 m3      |                          |                        |                                |
|     | 諸雑費                                    |                 | 0.006          |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                    |                 |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                    |                 | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                        |                 |                |                          |                        |                                |
|     |                                        |                 |                |                          |                        |                                |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                  | 数 量             | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | *** S 単 - 29号 ***                    |                 |                |                          |                        |                                |
|     | 基礎栗石工                                |                 | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 基礎栗石工<br>20cm, 敷均し                   |                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                                |
|     | 1)厚さ(cm)<br>2)作業区分                   | 20.000cm<br>敷均し |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 3)山林砂防工(普通作業員)<br>4)栗石コト(単位:m3)      | 普通作業員           |                |                          |                        |                                |
|     | 5)間隙充填材コト(単位:m3)<br>6)長期割引単価区分(賃料機械) | あり              |                |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                              |                 | 0.430 人        |                          |                        |                                |
|     | 特殊作業員                                |                 | 0.750 人        |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                |                 | 2.110 人        |                          |                        |                                |
|     | ハック杓[加-ヲ型・排対型(1次・2次)]                |                 | 0.620 日        |                          |                        | <賃料>                           |
|     | 運転手(特殊)                              |                 | 0.620 人        |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>ハック給油                          |                 | 42.000 L       |                          |                        |                                |
|     | 割栗石<br>5~15cm                        |                 | 22.800 m3      |                          |                        |                                |
|     | 諸雑費                                  |                 | 0.006          |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                  |                 |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                  |                 | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                      |                 |                |                          |                        |                                |
|     |                                      |                 |                |                          |                        |                                |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林間長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                                                      | 数 量              | 単位                    | 単 価                                               | 金 額                              | 備 考                            |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     | *** S 単 - 31号 ***                                        |                  |                       |                                                   |                                  |                                |
|     | コンクリート路面工(機械舗設)                                          |                  | m <sup>2</sup>        |                                                   | 100.000 m <sup>2</sup>           | 当たり算出                          |
|     | コンクリート路面工(機械舗設)                                          |                  |                       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                                |
|     | 1)厚さ(m)<br>2)コンクリートコード(単位:m3)<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)        | 0.150m<br><br>あり |                       |                                                   |                                  |                                |
|     | 土木一般世話役                                                  |                  | 1.000 人               |                                                   |                                  |                                |
|     | 特殊作業員                                                    |                  | 2.100 人               |                                                   |                                  |                                |
|     | 普通作業員                                                    |                  | 3.500 人               |                                                   |                                  |                                |
|     | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下) |                  | 16.200 m <sup>3</sup> |                                                   |                                  |                                |
|     | パッキン[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝｽ ～ 超低・排(～2014)]                     |                  | 1.780 日               |                                                   |                                  | <賃料>                           |
|     | 運転手(特殊)                                                  |                  | 1.250 人               |                                                   |                                  |                                |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                             |                  | 73.000 L              |                                                   |                                  |                                |
|     | 諸雑費<br>6%                                                |                  | 0.060                 |                                                   |                                  |                                |
|     | 合 計                                                      |                  |                       |                                                   |                                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                      |                  | m <sup>2</sup>        |                                                   |                                  |                                |
|     |                                                          |                  |                       |                                                   |                                  |                                |
|     |                                                          |                  |                       |                                                   |                                  |                                |
|     |                                                          |                  |                       |                                                   |                                  |                                |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林間長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区       |
| 工事名 | R 7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

| コード | 名 称                             | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                | 備 考              |
|-----|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------|--------------------|------------------|
|     | *** S単 - 44号 ***                |                      |    |                          |                    |                  |
|     | 丸太筋工 ( 2 本筋 )                   |                      | m  |                          | 10.000 m           | 当たり算出            |
|     | 丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2本筋工)           |                      |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |
|     | 1)素材区分<br>2)山林砂防工 (普通作業員)       | 購入 ( 徳島県産 )<br>普通作業員 |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                  |
|     | 3)施工内容区分                        | 丸太筋工                 |    |                          |                    |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm × 長2.0m        | 10.000               | 本  |                          |                    |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm × 長0.6m        | 15.000               | 本  |                          |                    |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm × 長0.6m 杭先端加工費 | 15.000               | 本  |                          |                    |                  |
|     | 土木一般世話役                         | 0.110                | 人  |                          |                    |                  |
|     | 普通作業員                           | 0.680                | 人  |                          |                    |                  |
|     | 諸雑費                             | 0.010                |    |                          |                    |                  |
|     | 合 計                             |                      |    |                          |                    | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                             |                      | m  |                          |                    |                  |
|     |                                 |                      |    |                          |                    |                  |
|     |                                 |                      |    |                          |                    |                  |
|     |                                 |                      |    |                          |                    |                  |
|     |                                 |                      |    |                          |                    |                  |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]



|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区      |
| 工事名 | R7 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区     |
| 工事名 | R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 |

[illegible]