

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修設計業務				業 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		2,362,270		
排水機場設計		式	1		2,362,270		
排水機場詳細設計		式	1		2,362,270		
建屋改修設計		式	1		2,362,270		内 1号
共通		式	1		413,250		
共通(設計業務)		式	1		413,250		
打合せ等		式	1		413,250		
打合せ		業務	1		350,000		内 2号
関係機関打合せ協議	徳島市	式	1		63,250		内 3号
直接経費		式	1		261,485		
直接経費		式	1		261,485		
旅費交通費		式	1		17,485		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,775,520 土木設計業務	式	1		17,485		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 多々羅川 徳・新浜本 排水機場改修設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費		式	1		244,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,775,520 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		244,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,037,005			
その他原価		式	1		1,494,617		内 4号	
一般管理費等		式	1		2,439,378		内 5号	
設計業務価格		式	1		6,971,000			
消費税相当額		式	1		697,100			
設計業務委託料		式	1		7,668,100			

1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	建屋改修設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		70,775	
	現地踏査		式	1		70,775	
	改修方式の検討		式	1		267,000	
	建屋改修設計		式	1		1,491,100	
	概算工事費算定		式	1		300,450	
	照査		式	1		91,395	
	報告書作成		式	1		70,775	
	合計					2,362,270	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		350,000	
合計						350,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	関係機関打合せ協議	徳島市					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議			機関・回	1	63,250	63,250	
合計						63,250	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		2,775,520	直接人件費:2,775,520 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,494,617	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,494,617	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		4,531,622	業務原価:4,531,622 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		2,440,278	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-900	
	合計					2,439,378	